

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

BGGN.271.24.2017.SB

Wasilków, 29.12.2017 r.

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
- sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 200 000,00 zł,
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1) Wykonawca: Komplex Budownictwo Tomasz Wądołowski

adres siedziby: 15-521 Białystok, Zaścianki, ul. J. Sopcicy 7,

cena (wraz z podatkiem VAT): 439 975,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Geno” Sp. z o.o.

adres siedziby: 16-100 Sokółka, ul. Witosa 135,

cena (wraz z podatkiem VAT): 540 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3) Wykonawca: Sato Sp. z o.o.

adres siedziby: 15-339 Białystok, ul. Zielna 31W

cena (wraz z podatkiem VAT): 525 600,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4) Wykonawca: Graso s.c. A. Sobecki, M. Gryszko

adres siedziby: 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 17 lok. U3,

cena (wraz z podatkiem VAT): 610 080,00 zł,

termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ,

długość gwarancji: 60 miesięcy,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 29 grudzień 2017 14:28

Zmodyfikowana: 29 grudzień 2017 14:28

24infPoOtw.pdf (345.14 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **29-12-2017**

Data udostępnienia w BIP: **29-12-2017 14:28**

Data modyfikacji informacji: **29-12-2017 14:28**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:17:22

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-14 13:28:54

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-13 11:12:02

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-04-06 13:39:48

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-04-05 14:19:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-28 15:32:19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-22 14:56:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-03-20 14:34:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-03-20 10:22:50

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-14 15:52:00

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--