

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

BGGN.271.17.2017.SB

Wasilków, 29.09.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
udzielam poniżej wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Problem 1: Prosimy o udostępnienie formularzy (druków oferty) w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 1: Zamawiający udostępnia, jako załączniki do niniejszego dokumentu, wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ.

Problem 2: Prosimy o przekazanie kosztorysów ofertowych, jakie należy dołączyć do oferty, Zamawiający przekazał jedynie przedmiary.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zamieści kosztorysów ofertowych.

Problem 3: Prosimy o przekazanie kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 3: Patrz odpowiedź 2.

Problem 4: Prosimy o przekazanie decyzji administracyjnych, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego.

Odpowiedź 4: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.

Problem 5: Prosimy o przekazanie warunków wydanych przez gestorów sieci.

Odpowiedź 5: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.

Problem 6: Prosimy o przekazanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź 6: Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma opracować Wykonawca realizujący zamówienie.

Problem 7: Prosimy o przekazanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas budowy ścieżki rowerowej.

Odpowiedź 7: Zamawiający przekaze Wykonawcy część pasa drogowego jako plac budowy i nie będzie wystawiał decyzji o zajęciu pasa drogowego.

Problem 8: Prosimy o informację, kto poniesie opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas budowy ścieżki rowerowej.

Odpowiedź 8: Patrz odpowiedź 7.

Problem 9: Prosimy o przekazanie projektu organizacji ruchu docelowej.

Odpowiedź 9: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.

Problem 10: Prosimy o przekazanie projektu montażu barier na istniejącym moście.

Odpowiedź 10: Miejsce montażu barier na istniejącym moście zawarty jest na rysunku nr 4 dot. branży mostowej. Ponadto w przedmiarze dot. branży mostowej roboty związane z montażem barier na istniejącym moście zawarte są w poz. 3 i poz. 31. Należy

przewidzieć wykonanie podlewek niskoskurczowych.

Problem 11: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórek.

Odpowiedź 11: Właścicielem będzie Zamawiający.

Problem 12: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem drewna z wycinki.

Odpowiedź 12: Właścicielem będzie Zamawiający.

Problem 13: Prosimy o poprawienie projektu, zgodnie z przedmiarem – zjazdy z kostki, zgodnie z projektem zjazdy bitumiczne, sugerujemy aby zjazdy były zgodne z przedmiarem robót – tj. nawierzchnia z kostki – łatwiejsze wykonanie.

Odpowiedź 13: Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem.

Problem 14: „Czy poz. przedmiaru 2.5.3.1 Dostawa i montaż poręczy mostowej L-31m - ...- 2,10 t powinna być pominięta w branży drogowej a dodana do zadania branży mostowej?”

Odpowiedź 14: Nie, przedmiotowa bariera stanowi projektowaną barieroporęcz na odcinku pomiędzy ul. E. Plater a istniejącym mostem (ustawiona będzie po rozbiórze bariery istniejącej) i jest elementem przedmiaru branży drogowej.

Jednocześnie **zmieniam** specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. W punkcie V. 4) c) na końcu zapisu kropkę zamienia się na średnik i dodaje:

„warunek będzie spełniony, gdy do części 1 - Ścieżka drogowa i chodnik - Wykonawca wykaże się dysponowaniem osoby z uprawnieniami do kierowania robót drogowych, zaś do części 2 - Kładka nad rzeką Supraśl - Wykonawca wykaże się dysponowaniem osoby z uprawnieniami do kierowania robót mostowych.”

2. W punkcie XXI. 15. obecny zapis zmienia się na następujący:

„Zamawiający informuje, że zapis art. 36 ust. 2 pkt 15 dotyczy niniejszego postępowania. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub obu części zamówienia.”

3. W na końcu punktu XXI. dopisuje się:

„17. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z druków udostępnionych przez Zamawiającego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy składany Zamawiającemu dokument zawiera wszystkie treści z udostępnionego druku i jest zgodny z wersją nieedytowalną, o ile taka została udostępniona.”

4. Obecny zapis punktu IV. zamienia się na zapis następujący:

1. Zamówienie w części 1 - Ścieżka rowerowa i chodnik - należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do 10 sierpnia 2018 r., zgodnie z ofertą.

2. Zamówienie w części 2 - Kładka nad rzeką Supraśl - należy wykonać w terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia 2019 r., zgodnie z ofertą.”

Powyższe zmiany prowadzą do zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Załączniki:

1) wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ,

2) załączniki do punktu 4 i 5,

3) projekt stałej organizacji ruchu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 29 wrzesień 2017 12:20

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2017 12:20

17dr-oferty.odt (23.09 KB)
17dr-zal3.odt (22.45 KB)
17dr-zal4-6.odt (19.44 KB)
17oglBZPzw1.pdf (225.11 KB)
sor.zip (4.57 MB)
zal.zip (22.69 MB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **29-09-2017**

Data udostępnienia w BIP: **29-09-2017 12:20**

Data modyfikacji informacji: **29-09-2017 12:20**

Lista stron

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

2017-02-22 13:21:05

Zapytanie ofertowe ws. zakupu i dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

2017-02-16 14:39:51

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2017-02-10 11:09:12

Informacja o złożonych ofertach i unieważnieniu postępowania dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

2017-02-10 09:31:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2017-02-03 03:14:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

2017-01-20 12:18:39

Informacja o wyborze oferty dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2017-01-13 14:31:19

Informacja o wyborze Wykonawcy - Gminny Program Rewitalizacji

2017-01-12 14:58:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie PwW.15.1.2016

2017-01-05 15:10:35

Informacja o wyborze ofert w częściach 1, 2, 3, 4 i 6 i unieważnieniu w części 5 dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-30 13:38:12

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--