

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

BGGN.271.10.2017.SB

Wasilków, 10.08.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ

dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
udziela poniżej wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie formularzy druków oferty w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 1: Zamawiający udostępnia, jako załączniki do niniejszego dokumentu, wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ.

Pytanie 2: Prosimy o informację, czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe, jeżeli tak, prosimy o przekazanie wersji edytowalnej kosztorysów.

Odpowiedź 2: Do oferty, zgodnie z pkt 12 SIWZ oraz drukiem oferty, należy załączyć kosztorysy ofertowe. Zamawiający nie może zamieścić wersji edytowalnej kosztorysów.

Pytanie 3: Prosimy o informację, kto jest beneficjentem gwarancji bankowej – wadium, proszę o podanie dokładnej nazwy zadania oraz beneficjenta.

Odpowiedź 3: Beneficjentem wadium jest Zamawiający wymieniony w pkt 1 SIWZ, tj.

Gmina Wasilków,

z siedzibą: 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7,

NIP 966 210 43 41.

Dokładna nazwa zadania:

Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Pytanie 4: Prosimy o informację, osoby z jakimi uprawnieniami mają znaleźć się w wykazie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź 4: W wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia należy wymienić osobę z uprawnieniami w branży drogowej oraz osobę z uprawnieniami w branży mostowej. Może to być jedna osoba legitymująca się ww. uprawnieniami.

Pytanie 5: Prosimy o przekazanie decyzji administracyjnych, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego.

Odpowiedź 5: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.

Pytanie 6: Prosimy o przekazanie warunków wydanych przez gestorów sieci.

Odpowiedź 6: Zamawiający udostępnia ww. dokumenty, jako załączniki do niniejszego dokumentu.

Pytanie 7: Prosimy o przekazanie projektu organizacji ruchu tymczasowego i docelowego.

Odpowiedź 7: Zamawiający udostępnia, jako załącznik do niniejszego dokumentu, projekt stałej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma opracować Wykonawca realizujący zamówienie.

Pytanie 8: Prosimy o przekazanie projektu montażu barier na istniejącym moście.

Odpowiedź 8: Miejsce montażu barier na istniejącym moście zawarty jest na rysunku nr 4 dot. branży mostowej. Ponadto w przedmiarze dot. branży mostowej roboty związane z montażem barier na istniejącym moście zawarte są w poz. 3 i poz. 31. Należy przewidzieć wykonanie podlewek niskoskurczowych.

Pytanie 9: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórek.

Odpowiedź 9: Właścicielem będzie Zamawiający.

Pytanie 10: Prosimy o informację, kto będzie właścicielem drewna z wycinki.

Odpowiedź 10: Właścicielem będzie Zamawiający.

Pytanie 11: Prosimy o poprawienie projektu, zgodnie z przedmiarem – zjazdy z kostki, zgodnie z projektem zjazdy bitumiczne, sugerujemy aby zjazdy były zgodne z przedmiarem robót – tj. nawierzchnia z kostki – łatwiejsze wykonanie.

Odpowiedź 11: Zjazdy wykonać zgodnie z opracowaniem.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Przypominam jednocześnie, że uwzględniając czas potrzebny do zapoznania się z powyższymi zmianami i wprowadzenia ewentualnych zmian do oferty, został zmieniony termin składania i otwarcia ofert na dzień **2017-08-16**. Godziny poszczególnych czynności wymienione w SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1) wersje edytowalne załączników nr 2 - 6 do SIWZ,

2) załączniki do punktu 5 i 6,

3) projekt stałej organizacji ruchu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 11 sierpień 2017 09:21

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2017 09:21

dr-oferty.odt (22.45 KB)
dr-zal3.odt (22.4 KB)
dr-zal4-6.odt (19.45 KB)
SC22017080912181.pdf (505.56 KB)
SC22017080912190.pdf (680.96 KB)
SC22017080912191.pdf (409.18 KB)
SC22017080912192.pdf (421.77 KB)
SC22017080912200.pdf (319.93 KB)
SC22017080912201.pdf (489.57 KB)
SC22017080912210.pdf (307.56 KB)
SC22017080912211.pdf (520.77 KB)
SC22017080912212.pdf (674.45 KB)
SC22017080912220.pdf (526.53 KB)
SC22017080912221.pdf (638.1 KB)
SC22017080912250.pdf (519.62 KB)
SC22017080912260.pdf (672.9 KB)
SC22017080912261.pdf (525.92 KB)
SC22017080912270.pdf (638.42 KB)
SC22017080912271.pdf (286.64 KB)
SC22017080912280.pdf (425.32 KB)
SC22017080912281.pdf (698.29 KB)
SC22017080912290.pdf (525.87 KB)
SC22017080912291.pdf (670.53 KB)
SC22017080912300.pdf (537.93 KB)

SC22017080912301.pdf (415.56 KB)
SC22017080912302.pdf (562.9 KB)
SC22017080912310.pdf (645.44 KB)
SC22017080912311.pdf (526.81 KB)
SC22017080912312.pdf (166.29 KB)
SC22017080912320.pdf (381.65 KB)
SC22017080912321.pdf (404.86 KB)
SC22017080912322.pdf (527.43 KB)
SC22017080912323.pdf (370.33 KB)
SC22017080912330.pdf (518.53 KB)
SC22017080912340.pdf (5.22 MB)
SC22017081013100.pdf (3.67 MB)
sor.zip (4.57 MB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **11-08-2017**
Data udostępnienia w BIP: **11-08-2017 09:21**
Data modyfikacji informacji: **11-08-2017 09:21**

Lista stron

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

2017-02-22 13:21:05

Zapytanie ofertowe ws. zakupu i dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

2017-02-16 14:39:51

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkaných znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2017-02-10 11:09:12

Informacja o złożonych ofertach i unieważnieniu postępowania dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

2017-02-10 09:31:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2017-02-03 03:14:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

2017-01-20 12:18:39

Informacja o wyborze oferty dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkaných znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2017-01-13 14:31:19

Informacja o wyborze Wykonawcy - Gminny Program Rewitalizacji

2017-01-12 14:58:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie PwW.15.1.2016

2017-01-05 15:10:35

Informacja o wyborze ofert w częściach 1, 2, 3, 4 i 6 i unieważnieniu w części 5 dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-30 13:38:12

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--