

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego

BGGN.271.01.2018.SB

Wasilków, 19.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ
dot. zamówienia pn. **Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach**
Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej
w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury
transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego
w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”
branża oświetlenia ulicznego

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

1) udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Zamawiający w rozdz. V pkt 4 litera a) SIWZ wymaga w celu spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej wykazania realizacji robót z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, natomiast w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego okresu (3 lat czy 5 lat) Wykonawca winien wykazać wykonanie robót budowlanych?”

Odpowiedź na problem 1: Zgodnie z rozdz. V pkt 4 litera a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu Wykonawcy jest to, by w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 należycie wykonaną robotę z zakresu linii kablowej oświetleniowej o długości co najmniej 2 km i liczbie słupów oświetleniowych co najmniej 80 szt. oraz o wartości co najmniej 800 tys. zł brutto.

W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), tj. w § 2 ust. 4 pkt 1):

„wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty”;

Problem 2: Zwrócono uwagę na zapis § 6 litera b) załącznika nr 1 do SIWZ - istotnych postanowień umowy w związku z terminem gwarancji i terminem rękojmi.

Odpowiedź na problem 2: Zmienia się zapis § 6 litera b) załącznika nr 1 do SIWZ - istotnych postanowień umowy;

2) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowienia umowy zamienia się na wersję oznaczoną *s01zal1-ipuRBv1.pdf* zawierającą zmianę zapisów opisaną w problemie 2 powyżej.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

W załączeniu:

załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowienia umowy wersja *s01zal1-ipuRBv1.pdf*.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 22 styczeń 2018 09:30

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2018 09:30

s01wz1.pdf (597.21 KB)

s01zal1-ipuRBv1.pdf (317.83 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **22-01-2018**

Data udostępnienia w BIP: **22-01-2018 09:30**

Data modyfikacji informacji: **22-01-2018 09:30**

Lista stron

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-07 15:54:56

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-04 13:14:06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-04 13:05:00

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

2017-06-26 15:27:14

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-06-26 15:25:20

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-06-21 15:01:44

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I”

2017-06-12 15:14:05

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” ”

2017-06-12 15:10:49

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” 2

2017-06-12 15:06:53

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-06-07 11:35:57

		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--