

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

BGGN.271.16.2017.SB Wasilków, 27.09.2017 r.

### **Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia**

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

#### **1) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

- a) w punkcie X. *Opis sposobu przygotowania ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Nie otwierać przed...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie;
- b) w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Termin składania ofert...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie;
- c) w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany prowadzą do następującej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

w punkcie IV.6.2) *Termin składania ofert...* zmienia się datę na 2017-10-04.

Pozostała część nie ulega zmianie.

#### **2) uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

- a) poprzez udostępnienie *Dodatkowych wyjaśnień do dokumentacji* wraz z plikiem *szczegol 8.pdf* - w załączeniu;

#### **3) udzielam poniżej następujących wyjaśnień:**

Problem 1: „Czy Zamawiający ma projekt organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy?”

Odpowiedź na problem 1: Nie, opracowanie takiego projektu leży po stronie Wykonawcy.

Problem 2: „Czy Zamawiający zezwoli na poruszanie się transportu ciężarowego na czas realizacji po ul. Grodzieńskiej i Białostockiej oraz po drodze przez Nowodworce?”

Odpowiedź na problem 2: Ulice Grodzieńska i Białostocka są drogami gminnymi i Zamawiający dopuści transport ciężarowy związany z realizacją przedmiotowej inwestycji, zaś droga do Nowodworców jest drogą powiatową.

Problem 3: „Czy rozbierana kostka brukowa ma być układana na paletach i odwożona na plac Inwestora? (jaka odległość, palety Zamawiającego, czy Wykonawcy)?”

Odpowiedź na problem 3: Tak, płytki chodnikowe i kostka brukowa ma być układana na paletach, zaś krawężniki i obrzeża mogą być rozbierane koparką. Palety zapewni Wykonawca.

Problem 4: „Który zapis jest prawidłowy i obowiązujący w tym przetargu?”

(dot. zapisu zapisu o wykonaniu w roku 2017 r. robót o wartości 1 000 000,00 zł)

Odpowiedź na problem 4: Obowiązuje zapis z SIWZ, tj:

„Uwaga: najpóźniej do 01.12.2017 r. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia za kwotę wraz z podatkiem VAT do 1 000 000,00 zł, słownie złotych: jeden milion i 00/100, zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą.”

Problem 5: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunków płatności i rozliczenie za wykonane prace z uwzględnieniem miesięcznych faktur częściowych z uwagi na wysokie koszty materiału. Płatności miesięczne pozwolą na szybką i dobrą realizację inwestycji.”

Odpowiedź na problem 5: Zamawiający przychylił się do prośby i dopuszcza ww. sposób rozliczeń.

W załączeniu:

*Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji* wraz z plikiem *szczegol 8.pdf*

aa.

Kontakt z redakcją    Drukuj    PDF

Dodana: 28 wrzesień 2017 10:02

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2017 10:02

Załączniki

271r16wz1.pdf (PDF, 557,23 KB)  
271r16wz1bzip.pdf (PDF, 126,59 KB)  
szczegol 8.pdf (PDF, 363,44 KB)

## Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**  
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: **Stanisław Barchanowicz**  
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**  
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **28-09-2017**  
Data udostępnienia w BIP: **28-09-2017 10:02**  
Data modyfikacji informacji: **28-09-2017 10:02**

## Lista stron

### **Przetarg nieograniczony na budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie**

2020-03-04 09:14:08

---

### **Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu**

2019-11-08 12:36:54

---

### **ZAPYTANIE OFERTOWE na Dostawę i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu**

2019-09-23 15:21:13

---

### **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie**

2018-09-20 11:37:55

---

### **Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I (2)**

2018-09-17 12:09:13

---

### **Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”**

2018-08-28 12:12:05

---

### **Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV**

2018-08-14 13:14:14

---

### **Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I**

2018-08-10 15:11:30

---

## Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków - kładka

2018-08-03 15:23:02

---

## Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

2018-06-19 14:44:48

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--