

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

BGGN.271.16.2017.SB Wasilków, 27.09.2017 r.

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

1) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- a) w punkcie X. *Opis sposobu przygotowania ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Nie otwierać przed...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie;
b) w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Termin składania ofert...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie;
c) w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany prowadzą do następującej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

w punkcie IV.6.2) *Termin składania ofert...* zmienia się datę na 2017-10-04.

Pozostała część nie ulega zmianie.

2) uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- a) poprzez udostępnienie *Dodatkowych wyjaśnień do dokumentacji* wraz z plikiem *szczegol 8.pdf* - w załączeniu;

3) udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Czy Zamawiający ma projekt organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy?”

Odpowiedź na problem 1: Nie, opracowanie takiego projektu leży po stronie Wykonawcy.

Problem 2: „Czy Zamawiający zezwoli na poruszanie się transportu ciężarowego na czas realizacji po ul. Grodzieńskiej i Białostockiej oraz po drodze przez Nowodworce?”

Odpowiedź na problem 2: Ulice Grodzieńska i Białostocka są drogami gminnymi i Zamawiający dopuści transport ciężarowy związany z realizacją przedmiotowej inwestycji, zaś droga do Nowodworców jest drogą powiatową.

Problem 3: „Czy rozbierana kostka brukowa ma być układana na paletach i odwożona na plac Inwestora? (jaka odległość, palety Zamawiającego, czy Wykonawcy)?”

Odpowiedź na problem 3: Tak, płytki chodnikowe i kostka brukowa ma być układana na paletach, zaś krawężniki i obrzeża mogą być rozbierane koparką. Palety zapewni Wykonawca.

Problem 4: „Który zapis jest prawidłowy i obowiązujący w tym przetargu?”

(dot. zapisu zapisu o wykonaniu w roku 2017 r. robót o wartości 1 000 000,00 zł)

Odpowiedź na problem 4: Obowiązuje zapis z SIWZ, tj:

„Uwaga: najpóźniej do 01.12.2017 r. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia za kwotę wraz z podatkiem VAT do 1 000 000,00 zł, słownie złotych: jeden milion i 00/100, zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą.”

Problem 5: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunków płatności i rozliczenie za wykonane prace z uwzględnieniem miesięcznych faktur częściowych z uwagi na wysokie koszty materiału. Płatności miesięczne pozwolą na szybką i dobrą realizację inwestycji.”

Odpowiedź na problem 5: Zamawiający przychylił się do prośby i dopuszcza ww. sposób rozliczeń.

W załączeniu:

Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji wraz z plikiem *szczegol 8.pdf*

aa.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 28 wrzesień 2017 10:02

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2017 10:02

271r16dod.pdf (760.52 KB)

271r16wz1.pdf (557.23 KB)

271r16wz1bzip.pdf (126.59 KB)

szczegol 8.pdf (363.44 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **28-09-2017**

Data udostępnienia w BIP: **28-09-2017 10:02**

Data modyfikacji informacji: **28-09-2017 10:02**

Lista stron

Informacja o wyborze oferty dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną BGGN.271.11.2016

2016-09-07 15:03:52

Informacja po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

2016-09-02 08:48:01

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2016-08-30 11:46:10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-08-24 14:09:17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-08-24 14:05:56

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

2016-08-23 15:58:21

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2016-08-19 08:50:06

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-08-17 13:21:12

Ogłoszenie o zamówieniu dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

2016-08-12 17:29:00

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

2016-08-10 11:54:57

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--