

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

BGGN.271.16.2017.SB Wasilków, 27.09.2017 r.

**Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia**

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

**1) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

- a) w punkcie X. *Opis sposobu przygotowania ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Nie otwierać przed...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie;  
b) w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Termin składania ofert...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie;  
c) w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na **2017-10-04**; pozostała część nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany prowadzą do następującej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

w punkcie IV.6.2) *Termin składania ofert...* zmienia się datę na 2017-10-04.

Pozostała część nie ulega zmianie.

**2) uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

- a) poprzez udostępnienie *Dodatkowych wyjaśnień do dokumentacji* wraz z plikiem *szczegol 8.pdf* - w załączeniu;

**3) udzielam poniżej następujących wyjaśnień:**

Problem 1: „Czy Zamawiający ma projekt organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy?”

Odpowiedź na problem 1: Nie, opracowanie takiego projektu leży po stronie Wykonawcy.

Problem 2: „Czy Zamawiający zezwoli na poruszanie się transportu ciężarowego na czas realizacji po ul. Grodzieńskiej i Białostockiej oraz po drodze przez Nowodworce?”

Odpowiedź na problem 2: Ulice Grodzieńska i Białostocka są drogami gminnymi i Zamawiający dopuści transport ciężarowy związany z realizacją przedmiotowej inwestycji, zaś droga do Nowodworców jest drogą powiatową.

Problem 3: „Czy rozbierana kostka brukowa ma być układana na paletach i odwożona na plac Inwestora? (jaka odległość, palety Zamawiającego, czy Wykonawcy)?”

Odpowiedź na problem 3: Tak, płytki chodnikowe i kostka brukowa ma być układana na paletach, zaś krawężniki i obrzeża mogą być rozbierane koparką. Palety zapewni Wykonawca.

Problem 4: „Który zapis jest prawidłowy i obowiązujący w tym przetargu?”

(dot. zapisu zapisu o wykonaniu w roku 2017 r. robót o wartości 1 000 000,00 zł)

Odpowiedź na problem 4: Obowiązuje zapis z SIWZ, tj:

„Uwaga: najpóźniej do 01.12.2017 r. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia za kwotę wraz z podatkiem VAT do 1 000 000,00 zł, słownie złotych: jeden milion i 00/100, zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem robót, które są wymagane wraz z ofertą.”

Problem 5: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunków płatności i rozliczenie za wykonane prace z uwzględnieniem miesięcznych faktur częściowych z uwagi na wysokie koszty materiału. Płatności miesięczne pozwolą na szybką i dobrą realizację inwestycji.”

Odpowiedź na problem 5: Zamawiający przychylił się do prośby i dopuszcza ww. sposób rozliczeń.

W załączeniu:

*Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji* wraz z plikiem *szczegol 8.pdf*  
aa.

Kontakt z                      Drukuj      PDF  
redakcją

Dodana: 28 wrzesień 2017 10:02

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2017 10:02

271r16dod.pdf ( 760.52 KB )  
271r16wz1.pdf ( 557.23 KB )  
271r16wz1bzip.pdf ( 126.59 KB )  
szczegol 8.pdf ( 363.44 KB )

## Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**  
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**  
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **28-09-2017**  
Data udostępnienia w BIP: **28-09-2017 10:02**  
Data modyfikacji informacji: **28-09-2017 10:02**

## Lista stron

**Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczy w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego (2)**

2018-10-10 14:33:41

---

**Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków**

2018-01-10 12:10:28

---

**Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań**

2017-12-29 15:17:07

---

**Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego**

2017-12-29 15:02:57

---

**Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań**

2017-12-29 14:28:42

---

**Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczej w ramach Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” branża oświetlenia ulicznego**

2017-12-28 11:01:38

---

**Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - sala wielofunkcyjna z funkcją sali spotkań BGGN.271.24.2017**

2017-12-22 12:37:23

---

**Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków (wz2)**

2017-12-20 15:03:45

---

**Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa nawierzchni w ciągu ulicy Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków**

2017-12-19 15:51:37

---

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”**

2017-12-19 10:49:22

---

|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|