

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzińskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Wasilków, 28.04.2017 r.

BGGN.271.02.2017.SB

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzińskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):

1) uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- a) poprzez udostępnienie wzoru umowy - w załączeniu,
- b) poprzez udostępnienie druków załączników nr 2, 5, 6 i 7 SIWZ;

2) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- a) w części dokumentacji dotyczącej prac elektrycznych poprzez zmianę tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych na izolowane złącza kablowe;
- b) w punkcie 10. *Opis sposobu przygotowania ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Nie otwierać przed...” zmienia się datę na **2017-05-17**; pozostała część nie ulega zmianie;
- c) w punkcie 11. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Termin składania ofert...” zmienia się datę na **2017-05-17**; pozostała część nie ulega zmianie;
- d) w punkcie 11. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* w zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Otwarcie ofert nastąpi...” zmienia się datę na **2017-05-17**; pozostała część nie ulega zmianie;
- e) w punkcie 16. *Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach* po podpunkcie a) dopisuje się:
 - „b) zmniejszenie umownego zakresu robót zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy,
 - c) w przypadku zaistnienia przypadku opisanego w podpunkcie b) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy,
 - d) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności zgodnie z § 13 ust. 1 Umowy,
 - e) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia innych przypadków, niż opisanych w podpunkcie d), zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy”.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 05/05/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 17/05/2017

Czas lokalny: 11:00.

2. Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Oferta musi zachować ważność do:

Zamiast:

Data: 03/07/2017

Powinno być:

Data: 15/07/2017.

3. Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:

Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 05/05/2017

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 17/05/2017

Czas lokalny: 11:15.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 28 kwiecień 2017 14:36

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2017 14:36

dr-zal4-7.pdf (84.54 KB)

SC22017042810160.pdf (572.01 KB)

umowaRB-2017.04.28ostPoPr.pdf (306.32 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **28-04-2017**

Data udostępnienia w BIP: **28-04-2017 14:36**

Lista stron

Informacja o wyborze oferty dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną BGGN.271.11.2016

2016-09-07 15:03:52

Informacja po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

2016-09-02 08:48:01

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2016-08-30 11:46:10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-08-24 14:09:17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-08-24 14:05:56

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

2016-08-23 15:58:21

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2016-08-19 08:50:06

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-08-17 13:21:12

Ogłoszenie o zamówieniu dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

2016-08-12 17:29:00

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. dokończenia budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

2016-08-10 11:54:57

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--