
 
 

 
MODYFIKACJA SIWZ Z ZAPYTANIAMI I WYJAŚNIENIAMI TREŚCI SIWZ 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi rowerowej 
Białystok-Wasilków Etap II – kładka nad rzeką Supraśl znak BGGN.271.09.2018.PN. 

 

  Na podstawie art. 11b ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuję, iż zamawiający zmodyfikował treść SIWZ oraz ogłoszenia                         
o zamówieniu w następującym zakresie: 

 opisu przedmiotu zamówienia - zmieniają się następujące załączniki do SIWZ: 
a) dołączono Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego i Opinię Geotechniczną 

opracowaną przez „AV” Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych 
Wojciech Rogowski, 

b) dołączono decyzje i uzgodnienia. 
 

 Rozdz. XIV pkt 4 SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty 

 Rozdz. XV pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin składania ofert 

 Ofertę należy złożyć w Biurze obsługi interesanta – parter,  a jeśli ten byłby                
w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (Sekretariacie) – 1 piętro Urzędu Miejskiego 
w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, 16-010, za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca                     
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018 r. do godz. 11:00. 

 Rozdz. XVI pkt 1 SIWZ Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

       Urząd Miejski w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, Sala konferencyjna, w dniu 
10.09.2018 r. o godz. 11:15.  

 
Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest 
wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
  W odpowiedzi na Państwa zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ: 
 
Pytanie 1 
Brak zamieszczonych przez Zamawiającego kosztorysów ofertowych branża sanitarna, 
elektryczna, telekomunikacyjna. Prosimy o zmieszczenie kosztorysów ofertowych - branża 
sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania kosztorysów ofertowych. 
 
Pytanie 2 
Projekt wykonawczy wykonany przez „DROGOWSKAZ" S.C. Kładka nad rzeką Supraśl 
branża mostowa - proszę o zamieszczenie spisu rysunków projektu wykonawczego celem 
weryfikacji kompletności dokumentacji. 

Urząd Miejski w Wasilkowie oferta w postępowaniu na wykonaniu robót budowlanych na 
zadaniu pn. 

Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków – kładka nad rzeką 
znak: BGGN.271.09.2018.PN 

nie otwierać przed 
< 10.09.2018 r.  godz. 11:15 > 

<   DOKŁADNA   NAZWA   I   ADRES   WYKONAWCY   > 



 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił spis rysunków projektu wykonawczego. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o załączenie projektu budowlanego branży mostowej, branży elektrycznej, branży 
sanitarnej, branży telekomunikacyjnej kładka nad rzeką Supraśl – projektu wykonanego 
przez „ DROGOWSKAZ" S. C. 
Odpowiedź: 
Powyższe projekty oraz przedmiary są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego                                      
w skompresowanym pliku: Wasilkow kladka dokumentacja projektowa.zip. 
 
Pytanie 4 
Czy w Wariancie C należy przyjąć jako posadowienie pale wiercone (zgodne z wpisem                    
na rysunku 4_Koncepcja Rysunek_3_wariantC) w czy DSM fi 800mm (zgodnie                                  
z założeniami załączonego przedmiaru)? 
Odpowiedź: 
W wariancie  „C”  założono jako posadowienie kolumny DSM o średnicy 80cm,  zgodnie                  
z założeniami załączonego przedmiaru. W przypadku realizacji zadania w wariancie „C” 
należy dokumentację zoptymalizować, ostateczna wersja posadowienia będzie wynikała                  
z dokumentacji  optymalizacji. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o wskazanie w jakich pozycjach którego kosztorysu należy wycenić pozycje                           
z „Zestawienia materiałów Wasilków KŁADKA", które znajduje się w folderze Wasilków 
Kładka przedmiary 2017 -09-19". 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania kosztorysów ofertowych. 
 
Pytanie 6 
Czy do Oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania kosztorysów ofertowych. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, iż w wariancie II wariancie C zakres branży elektrycznej, 
sanitarnej, telekomunikacyjnej pozostają takie same jak w wariancie I. Prosimy o 
potwierdzenie, iż należy przyjąć w wariancie II wariancie C na branże elektryczną, sanitarną                                         
i telekomunikacyjną przedmiary oraz dokumentacje branżowe z wariantu I. 
Odpowiedź: 
Założono, iż zakres branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej pozostają takie 
same w wariancie C jak w wariancie I. W przypadku realizacji zadania w wariancie „C” 
należy dokumentację zoptymalizować, ostateczna wersja przebiegu sieci będzie wynikała                           
z dokumentacji  optymalizacji. 
 
Pytanie 8 
Branża mostowa część opisowa punkt 1.3 Podstawa opracowania wskazuje m.in.                           
na Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego i Opinia Geotechniczna opracowana przez                
„A V" Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych Wojciech Rogowski. Prosimy 
o udostępnienie w/w dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołączył Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego i Opinię Geotechniczną 
opracowaną przez „AV” Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych Wojciech 
Rogowski. 



 
 
Pytanie 9 
Wasilków kładka koncepcja C Opis - Punkt 3 Opis ogólny kładki wskazuje m.in. na zapisy 
zawarte w uzgodnieniu z Wodociągami Białostockimi. Prosimy o udostępnienie uzgodnień                 
z Wodociągami Białostockimi. 
Odpowiedź: 
Uzgodnienie z Wodociągami Białostockimi widnieje na Projekcie Zagospodarowania Terenu 
w Projekcie Wykonawczym i Budowlanym wariantu I. 
 
Pytanie 10 
Wariant II wariant C - czy obowiązuje SST taka jak przy wariancie I? Jeśli nie, wówczas 
prosimy o załączenie obowiązującej SST przy wariancie II wariant C. 
Odpowiedź: 
SST została opracowana do wariantu I. W przypadku realizacji zadania w wariancie „C” 
należy uwzględnić koszt optymalizacji dokumentacji projektowej, w tym również SST. 
 
Pytanie 11 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na w/w 
zadanie z dnia 28.08.2018r. na dzień 07.09.2018r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienił termin składania ofert. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o udostępnienie formularzy/druków oferty w wersji edytowalnej 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił formularze/druki edytowalne. 
 
Pytanie 13 
Prosimy o informację czy do oferty należy załączyć zestawienie kosztów zadania                            
lub kosztorysy ofertowe, jeżeli tak prosimy o przekazanie wersji edytowalnej kosztorysów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców składania kosztorysów ofertowych. 
 
Pytanie 14 
Czy w ramach zamówienia należy wykonać roboty z branż elektrycznej, sanitarnej                               
i telekomunikacyjnej? 
Odpowiedź: 
W ramach zamówienia należy wykonać roboty z branż elektrycznej, sanitarnej                               
i telekomunikacyjnej. 
 
Pytanie 15 
Prosimy o precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia, ścieżka rowerowa oraz część branż 
została wykonana w ramach realizacji I etapu ścieżki rowerowej. Prosimy o precyzyjne 
określenie przedmiarów robót/kosztorysów i branż które wykonawca ma uwzględnić w swojej 
wycenie. 
Odpowiedź: 
W ramach realizacji I etapu wykonano ścieżkę rowerową, kładka stanowi II etap. Wykonawca 
ma uwzględnić branże określone w zamieszczonej na stronie internetowej przedmiotowego 
zamówienia dokumentacji projektowej.  
 
Pytanie 16 
Prosimy o informację w jaki sposób należy dowiązać się do wykonanej ścieżki rowerowej - 
brak projektu/przedmiaru styku. 
Odpowiedź: 



 
Zamawiający nie wymaga wykonania styku ścieżki rowerowej i kładki. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o udostępnienie wszystkich decyzji oraz uzgodnień. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił decyzje oraz uzgodnienia. 
 
Pytanie 18 
Nasze wątpliwości budzi wprowadzone przez Zamawiającego postanowienie umowne 
zapłaty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Wysokość tej kary 
zgodnie z § 12 ust.1 pkt) wzoru umowy wynosi 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia. Dodatkowo dla kar umownych nie określono limitu maksymalnego. Oznacza to, 
że w praktyce kara ta już po 25 dniach opóźnienia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy przewyższy wysokość kary zastrzeżonej za odstąpienie przez Zamawiającego 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto). Kolejną wątpliwość budzi kara umowna za powierzenie prac podwykonawcom                       
w sposób sprzeczny z niniejszą umową oraz kara za dokonanie zmiany kierownika budowy - 
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego. Takie zdefiniowanie kary czyni ją 
rażąco wygórowaną w relacji do pozostałych, jak również do samej wartości zamówienia. 
Podkreślenia wymaga fakt, że kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto jest karą znaczną, zapewniającą w większości 
przypadków, Zamawiającemu możliwość naprawienia poniesionej przez niego szkody.                       
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że 
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy 
bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie 
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.               
z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą                        
do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 
93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest 
obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 31lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara 
umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie 
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla 
wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy,                          
co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 
społecznego i skutkować winno bezwzględną niemożnością czynności prawnej na podstawie 
przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie 
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I 
CSK 124/13, dotyczącego przesłanego miarkowania kar umownych jako rażąco 
wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może 
być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 
majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkoda. 
Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron                        
i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu 
wierzyciela”. Zwracamy uwagę, że w postanowieniach umów większości prowadzonych                   
i realizowanych obecnie postępowań publicznych kary umowne za zwłokę w realizacji 
umowy, wynoszą 0,02% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar 
umownych z tytułu zwłoki w realizacji umowy, jakich żądać może Zamawiający jest 
dodatkowo ograniczona w treści umowy do wysokości kar z tytułu odstąpienia od umowy, tj. 
do wysokości 5-10% wartości kontraktu brutto. W ocenie Wykonawcy jest to zasadne 
działanie skutkujące z jednej strony dostateczną i proporcjonalną ochroną Zamawiającego                  
w przypadku winy Wykonawcy, zaś z drugiej strony nie stwarzającą zagrożenia                               



 
dla działalności rynku firm budowlanych. Wnosimy o uwzględnienie naszych postulatów                    
w bieżącym postępowaniu oraz w kolejnych przetargach Zamawiającego i zmianę wysokości 
kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy do wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, oraz wprowadzenie limitu kar umownych                        
w wysokości 10% wartości kontraktu brutto. 
 
Odpowiedź: 
Powyższe zapisy nie odnoszą się do umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, gdyż 
umowa zamawiającego uwzględnia postulaty Wykonawcy w zakresie naliczania kar                       
za zwłokę, a nie za opóźnienie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


