

Pytania do postępowania

1. Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia na dzień 29.06.2018r. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 101 instalacji solarnych. Ze względu na to, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.03.2018 r., termin związania ofertą upływie dnia 10.05.2018r., co realnie daje szansę na podpisanie umowy pod koniec maja. Dostawa materiałów na budowę odbywa się w terminie nie krótszym niż 4 tygodnie. W związku z tym, niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie i montaż wszystkich instalacji do końca czerwca, ze względu na natłok prac w branży OZE, co ma wpływ na brak firm wykonawczych/podwykonawczych instalacji odnawialnych źródeł energii. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2018 r. (jest 29.06.2018r.).

ODP 1:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zgodnie z SIWZ.