[ST-00 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. BiatostockiejWasilkowie]

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Budowa kanalizacji deszczowe]
w ul. Biatostockiej w Wasilkowie



[ST-00 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. BiatostockiejWasilkowie] 4 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)(S§iwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej w ul. Bialostockiej w Whsilie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuprertargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepwymagania ogéine, wspdlne dla robét w ramach byd@malizaciji
deszczowej w ul. Biatostockiej w Wasilkowie i obejm

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA
ST-02 WODOCAGI

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz:s¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmnauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakfczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarze
okolicznasici zachodacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokeapych odbioréw robot, przekazywania
polecé i innej korespondenciji technicznej peuizy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawa Projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danykontraktowych (wyznaczona przez Zamawéago, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)paowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administraedontraktem.

1.4.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwgpowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8 Ksigzka obmiaréw — akceptowany przezyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanwtnonami, stuacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaroéw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badsayczaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiapréb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz robét.

1.4.10.Materiaty — wszelkie tworzywa niegbine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

1.4.19.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11.Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesé przedziat
tolerancji nie zostat okéony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.12.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu — wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczsdada autorem dokumentacji projektowej.

1.4.14.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowej sieci
kanalizacyjnej/wodoggowej/gazowej/cieptowniczej lub catkowita modermizdprzebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych sieci w planie i przekroju paudiiym) istniegcych sieci.
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1.4.15.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaegtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlak
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.16.Przeszkoda naturalna — elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlajdwwek dzikich zwierat itp.

1.4.17.Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzykiad droga,
kolej, rurociag, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18.Przetargowa dokumentacja projektowa —e¢$€éz dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.19.Rekultywacja — roboty mage na celu uporgzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenow@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem icldiqprzedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.21.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.22.Zadanie budowlane — & przedsjwziccia budowlanego, stanoygda odegbng catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplda®imentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrorm przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone greaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjhiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektovy oraz projektow dokumentag)
wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, ksdrWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanogcze$¢ umowy, a wymagania oldiene w chéby jednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumefital/ przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych
dokumentéw obowvgzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyohOgolnych
warunkach umowy”). Wykonawca nie a@®wykorzystywd bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayzj wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wikigsvykonane roboty i dostarczone materiag@dozgodne z
dokumentagj projektowy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartici docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugszwykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pchem”)

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkres
trwania realizacji kontraktu,zado zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@e
rob4t w okresie trwania budowy. W zah@ici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétya biezgco
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aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczsgje takie jak: zaporjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewstay ten sposob bezpiesmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewnaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywad tymczasowe uegdzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeakhnesrodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczriei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazddw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygzych ochrony

1)
2)

srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oragldie unikd@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezieb innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,
srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonaweca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwwapyasprzt

przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ég sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed

dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizaciji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od

dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do rob6t bdg miaty aprobag techniczg wydarny przez uprawniopjednostik,

jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
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Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robdét ich szkodlivwig zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zédi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymgod: na wycie tych materiatdw od wégiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagddeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzear podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamziarozpoczcia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadraz lzdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédim

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaweg a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasioi i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszeligelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mée polect, aby pojazdy nie speinigje
tych warunkéw zostaly uswie z terenu budowy. Pojazdy powoshg nadmierne obgienie osiowe niedag dopuszczone
naswiezo ukaaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
rob4t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacaninzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedmni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowaqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy tw zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae wme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ¢thzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwi@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgi, materiatow
lub uradzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposébgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje
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Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknimrykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagaé&ankretne normy i przepisy, ktore spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatbbowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle v warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewgejrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwimi@gzprzez layniera/Kierownika projektu. Rdnice pomédzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawnqrzedtazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsgisbuwazane za whasrigé Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktén nalezy zwickszy¢ cere
kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczongioh
robot, Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegotowe informacje dotygee
proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatlow jak rownig odpowiednigwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddita nie oznacza automatycznie,wszelkie materialty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwtald wigcicieli i odnanych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrodet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgzciem eksploatacjtrodia.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamnzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniagc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiaowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jakagciowych materiatow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigawy i inne jakie okzg sic potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskanidemiatow miejscowych ¢dg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utkvacji terenu po ukéiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomé@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeblg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadi zadnych wykop6éw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleauzyska na to pisemrzgod Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przezAyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatow do innych robo6t,zie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3 tygodnie
przed uyciem tego materialu, albo w okresie amym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj materiatu nie mie by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naf#gedo czasu gdyeola one uyte do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fgakos¢ i wkasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwaérni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohéterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowt podstaw do akceptaciji okidonej partii materiatéw pod wzeliem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekofida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggcji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboueyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nde by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zosgt@nzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z zasadami gdlreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach4yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziem umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagdzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z warunkami umowy oraz za jé&kaastosowanych
materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodhoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycezemiplanie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarusunete przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementowot kpda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowev ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdws$wliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wplywage na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kBywykonywane przez Wykonawaen czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowd@ i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgg¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot pawdupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentaci
projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkts wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzern do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazorg jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakdgci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier/Kierownik projektu mge zagda® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdw oraz robo6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dkwee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oks&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhétod
badawczych. Jeli niedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Iiadiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratyeditych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcgtizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmymiaru lub badania, Wykonawca przedstawi dmiei ich wyniki do
akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wiami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lbynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviatv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgpadducent materialtéw powinien udziéetnu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wlasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier/Kierownik projektu
oprze st wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i robét z dokumentagprojektows i ST. Maze
réwniez zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych khadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bafla pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Normg lub
— aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1
i ktére spetniaj wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvg/magane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baddeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovadagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dédeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy ¢rla czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym numerem genika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramow robaét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggrh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedsd przedtazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant
nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposob aiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lsgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnd lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lédyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dospne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yetyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robét. Blne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robo6t dulzie przeprowadzony z eztdicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawt Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, obtosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposOb aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalkeé w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg< dokczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zymerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbiér robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu rob6t. Odbioru robét
dokonuje lynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem decemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbgydi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektovg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakaci i
wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadongm na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazqorez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektowy i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésh®o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokdt odbioru ostatecznegotrobd
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowéa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostala sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenidowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini technologiczn sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegeintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robatpetniajgcych wyznaczy komisja.

NogAWN

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtra@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbidér pogwarancyjnyebizie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiértestay robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavg ptatndci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgédnia®é wszystkie czynnei,
wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipy obejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢c podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania eido wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztawgsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniawpii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukag} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasowy przebudow urzagdzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaoghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtinitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowld® (. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publifziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



