0.

KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodnic z Rejonem Energetycznym termin wytgczenia kabla spod napigcia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odfgczeniu i uziemieniu kabla - recznie
odkopac kabel.

3. Zatozyé przepust i uszczelni¢ go pakutami ( szmatami) i Olkitem. Nalezy stosowac przepusty
dwudzielne firmy "AROT" lub rury PCV gruboScienne ze szwem bocznym.

4. Wykonac docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac wypory drewniane.

6. Zgtosic¢ do odbioru zabezpieczenie w RE.

7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCV odpowiedniego koloru.

UWAGA

1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka ,

2. W przypadku gdy roboty bedq prowadzone przez okres kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac
nalezy uzyska¢ w RDR potwierdzenie odfgczenia kabla.

OZNACZENIA:

1. projektowany kanat deszczowy

2. istniejgcy kabel energetyczny

3. projektowany przepust ochronny
@150mm dla kabli eSN (15 kV)
@100mm dla kabli nn (do 1 kV)

4. obrys wykopu
5. folia PCW

6. wypory drewniane stosowane w
zaleznosci od szeroko$ci wykopu

PRO[Y

PROJEKTOWA

email: prolus@o2.p!

PROJEKTOWANIE DROG

I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85722 2519

OBIEKT: ODWODNIENIE ULICY DWORNEJ OD UL.

WASILKOWSKIEJ DO UL. STAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
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