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I.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO − UŻYTKOWEGO  
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 

oraz budowa drogi wraz z chodnikami, ciągami rowerowymi i towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną ulicy 3 Maja w miejscowości Nowodworce. 

Ulica stanowi połączenie drogi powiatowej Nr 1427B Wasilków (ul. Gajna) - Nowodworce - 

Ogrodniczki (od strony południowej) z drogą wojewódzką Nr 676 Białystok - Supraśl - 

Krynki - Granica Państwa (od strony północnej). Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli 

określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także 

budowy drogi w systemie „zaprojektuj i wybuduj". 

 

Zamówienie obejmuje część projektową: 

− sporządzenie projektu budowlanego; 

− przeprowadzenie procedury pozwalającej na realizację zamierzenia budowlanego 

(uzyskanie pozwolenie na budowę, decyzji ZRID lub dokonanie zgłoszenia robót 

budowlanych); 

− sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej oraz branż towarzyszących; 

− sporządzenie specyfikacji technicznych i odbioru robót dla wszystkich wymaganych 

branż; 

− sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich 

wymaganych branż; 

− opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania 

robót z kompletem wymaganych uzgodnień. 

W zakres budowy drogi wchodzi: 

− budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego 

i podbudowy kruszywowej; 

− budowa chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej; 

− budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego; 
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− wykonanie elementów bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu; 

− oznakowanie pionowe i poziome; 

− zapewnienie odwodnienia ulicy poprzez budowę kanalizacji deszczowej 

umożliwiającej sprawne odprowadzanie wód;  

− budowa oświetlenie ulicznego z zastosowaniem opraw typu LED; 

− przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej z inwestycją drogową infrastruktury 

technicznej. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych 

Ulica stanowi połączenie drogi powiatowej Nr 1427B Wasilków (ul. Gajna) - Nowodworce - 

Ogrodniczki (od strony południowej) z drogą wojewódzką Nr 676 Białystok - Supraśl - 

Krynki - Granica Państwa (od strony północnej). Przebiega ona przez tereny rolnicze i tereny 

przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. W stanie istniejącym jezdnia posiada 

nawierzchnię żwirową o zmiennej szerokości. Odwodnienie odbywa się metodą 

powierzchniowego spływu wód opadowych, ok. planowanego km 0+660, pod drogą 

zlokalizowany jest przepust rurowy przeznaczony do przebudowy.  

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować: 

− odcinek drogi od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. 3 Maja (dla potrzeb 

PFU oznaczony jako km 0+000) do wlotu ronda na drodze wojewódzkiej Nr 676 

(dla potrzeb PFU oznaczony jako km 1+076,5) oraz odcinek ścieżki rowerowej 

łączący projektowany ciąg rowerowy w ulicy Trzeciego Maja ze ścieżka rowerową 

biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 676, na odcinku Białystok - Supraśl.  

− inwestycję zaprojektować na działkach o numerach 1571/1, 1572/1, 1615, 1674/1, 

1674/9, 1571/2, 1302/6, 1718, 1310, 1309, 1300, 1363/7, 1377, 1378/1 oraz innych 

jeśli na etapie opracowania dokumentacji zajdzie taka potrzeba. 

− dostęp do wszystkich nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ulicy, przez budowę 

zjazdów indywidualnych; 

− skrzyżowanie z ulicami Leśną, Brzozową, Leszczynową i Spacerową; w celu poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz uspokojenia ruchu należy wybudować jako 

skrzyżowania z nawierzchnią wyniesioną; utwardzenie nawierzchni dróg 

podporządkowanych wykonać na długości min. 30 m od osi przecięcia skrzyżowania; 
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− do obsługi ruchu pieszego - jednostronny chodnik o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej szerokości min. 2,0 m, do przeniesienia ruch rowerowego należy 

zaprojektować ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej i minimalnej szerokości 

2,0 m, ponadto ścieżkę rowerową w ciągu ul. 3 Maja należy dowiązać do istniejącego 

ciągu rowerowego biegnącego na odcinku Białystok - Supraśl (w pasie drogi 

wojewódzkiej nr DW 676); 

− elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, takie jak progi zwalniające, 

przy przepuście bariery ochronne o minimalnych parametrach N2, W4; w miejscach 

w których wymagane będzie zabezpieczenie ruchu pieszego należy stosować 

wygrodzenia typu U-12a; 

− na całej długości projektowanego odcinka drogi należy zaprojektować i wybudować 

oświetlenie uliczne oparte na oprawach typu LED; 

− prawidłowe odwodnienie ulicy przez budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do 

istniejącej sieci, zlokalizowanej w odległości ok. 150 m od początku projektowanej 

trasy, w kierunku drogi powiatowej; 

− naprawę istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. 3 Maja na odcinku, który wymagać 

będzie włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej sieci deszczowej; naprawę 

wykonać należy na całej szerokości jezdni, masą mineralno-bitumiczną o grubości 

nakładki min. 4,0 cm, w miejscu rozkopu odtworzyć istniejącą konstrukcję jezdni.  

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenie terenu: telekomunikacyjna, 

energetyczna, gazowa, sanitarna, wodociągowa. Z wstępnej analizy ich przebiegu wynika, iż 

inwestycja nie będzie możliwa bez przebudowy sieci telekomunikacyjnej w pobliży 

skrzyżowania z ul. Spacerową na długości ok. 350 m. Jednocześnie docelowy projekt należy 

uzgodnić z wszystkimi gestorami sieci zlokalizowanymi w pasie drogowym i jeżeli ostateczne 

rozwiązania wymuszą zabezpieczanie lub przebudowę innych sieci niż przewiduje 

Zamawiający, wykonawca zobligowany będzie, do ich wykonania zgodnie w warunkami 

określonymi przez Gestorów sieci uzbrojenia terenu.  

1.1.1. Zakres branży drogowej 

a) na odcinku ul. 3 Maja: 

− kategoria ruchu     KR 1; 

− klasa drogi      L; 

− prędkość projektowa     40 km/h 
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− szerokość jezdni     6,0 m; 

− szerokość poboczy,      0,5 – 1,0 m; 

− długość odcinka      ok. 1076,5 m; 

− ścieżka rowerowa     szerokość min 2,0 m; 

− chodniki      szerokość min 2,0m; 

− przepust w ciągu drogi     rurowy z blach falistych, 

b) ścieżka rowerowa w pasie DW 676: 

− długość odcinka       ok. 350 m; 

− szerokość jezdni      2,0 m; 

− obramowanie - opornik na ławie betonowej z oporem 8 x 30 cm; 

1.1.2. Zakres branży sanitarnej 

W ciągu ul. 3 Maja należy zaprojektować i wybudować kanalizację deszczową, zapewniającą 

sprawne odprowadzanie wód opadowych. Należy zapewnić odprowadzenie wód do istniejącej 

sieci KD zlokalizowanej w odległości ok. 150 m od początku projektowanej trasy w kierunku 

drogi powiatowej. W celu odciążenia istniejącej sieci KD, nie wyklucza się konieczności 

odprowadzenia części wód np. do studni chłonnych. 

Do budowy kanalizacji deszczowej należy stosować rury z tworzyw sztucznych. 

Studnie rewizyjne należy zaprojektować z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 

łączonych na uszczelkę. Minimalna średnica studni rewizyjno - kontrolnej - 1,2 m, studni 

chłonnych - 1,5 m. Zastosować typowe wpusty uliczne Ø 500. Należy przewidzieć regulację 

armatury wodno-kanalizacyjnej do poziomu projektowanej nawierzchni. Jeżeli odprowadzone 

wody wymagają oczyszczenia należy zastosować separatory np. lamelowe. 

Roboty projektowe związane z odwodnieniem drogi gminnej należy wykonać po uzyskaniu 

niezbędnych warunków technicznych, decyzji  i uzgodnień. 

1.1.3. Zakres branży energetycznej 

Roboty związane z branżą elektryczną polegać będą na budowie oświetlenia ulicznego na 

całej długości projektowanego odcinka drogi.  

Instalację oświetleniową należy zaprojektować jako doziemną, przy zastosowaniu stalowych 

słupów i opraw oświetleniowych typu LED. 
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1.1.4. Zakres branży telekomunikacyjnej 

Roboty związane z branżą telekomunikacyjną polegać będą na przebudowie istniejącej sieci 

w pobliżu skrzyżowania z ul. Spacerową. Z analizy istniejącego przebiegu wynika, iż sieć 

koliduje z planowanym przebiegiem drogi na długości ok. 350 m.    

Sieć należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi, które Wykonawca 

zobligowany będzie uzyskać na etapie wykonania projektu. 

1.1.5. Zakres pozostałych branż 

Na etapie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego nie przewiduje się konieczności 

przebudowy pozostałych sieci uzbrojenia terenu. Jeżeli jednak ostateczne rozwiązania 

projektowe lub warunki techniczne Gestorów sieci wymuszą przebudowę lub zabezpieczanie 

istniejących sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca zobligowany jest do ich realizacji zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez Gestorów sieci.    

Koszt takich zabiegów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową.. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 

pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID. Jeżeli ostateczne rozwiązania projektowe nie będą 

wymuszać uzyskania jednej z powyższych decyzji, dopuszcza się również dokonanie 

zgłoszenia robót budowlanych. 

Wykonawca od Zamawiającego otrzyma kopię mapy zasadniczej w skali 1:500. 

Badania geologiczne wykonane w trzech lokalizacjach w ciągu ulicy 3 Maja.  

Pozostałe materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 

niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych, takich jak mapa do celów 

projektowych, prawo do dysponowania nieruchomością Podlaskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Białymstoku na cele budowlane, większa ilość badań geologicznych, jeśli 

wymaga tego właściwe opracowanie rozwiązań technicznych itp. wykonawca pozyska we 

własnym zakresie. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, 

wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zamówienie dot. przebudowy drogi ma poprawić obsługę komunikacyjną z istniejącą 

infrastrukturą drogową, usprawnić połączenie pomiędzy drogą wojewódzką Nr 676 i drogą 

powiatową Nr 1427B, ułatwić dojazd mieszkańcom do głównych ciągów komunikacyjnych 

i zapewnić prawidłowe odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej. Ponadto kluczowym 

celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez 

wykonanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, zastosowanie wyniesionych skrzyżowań 

i płytowych progów zwalniających. Dodatkowo warunki bezpieczeństwa poprawione zostaną 

poprzez zastosowanie na obiektach inżynierskich barier ochronnych i wygrodzeń. 

W ramach zamówienia należy zapewnić zaprojektowanie bitumicznej nawierzchni jezdni 

wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami dla pieszych, ścieżkami rowerowymi oraz zjazdami 

indywidualnymi do posesji. 

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków 

korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na wózkach 

inwalidzkich. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Natężenie ruchu 
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. 

Droga objęta zamówieniem jest dwukierunkowa, dwupasowa o przekroju 1x2. Z uwagi 

na charakter terenu przyległego do pasa drogowego, tj. w głównej mierze tereny 

przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, projektowany odcinek generować będzie ruch 

lekki pojazdów osobowych. Przyjęto prędkość projektową 40km/h i kategorię ruchu KR1. 

1.4.2. Branża drogowa 
a) jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe 

Na całej długości należy zaprojektować i wykonać jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m.  
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Do przeniesienia ruchu pieszego, na całej długości trasy, tj. ok 1076,5 m należy wykonać 

chodniki i ścieżkę rowerową. Na całej długości trasy planuje się wykonać jezdne o przekroju 

ulicznym. Po jednej jej stronie należy usytuować ścieżkę rowerową o minimalnej szerokość 

2,0m, a po stronie przeciwnej chodnik o minimalnej szerokość 2,0m.  

Zjazdy po stronie ciągu pieszego należy wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 

8,0 cm, obramowane obrzeżem typu ciężkiego. Zjazdy po stronie ścieżki rowerowej wykonać 

jako bitumiczne, obramowując je od strony posesji prywatnych obrzeżem typu ciężkiego. 

Z badań geologicznych wynika, iż na długości trasy występują warunki gruntowo-wodne 

kategorii G1, G2 i G3. 

b) konstrukcja nawierzchni jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm; 

− warstwa wiążąca betonu asfaltowego gr. 5,0 cm; 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20,0 

 

W przypadku stwierdzenia warunków gruntowo-wodnych G2 należy przewidzieć wykonanie 

dodatkowej warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego. W miejscach, gdzie warunki 

gruntowo wodne są gorsze niż G2 należy przewidzieć wymianę gruntu i wykonanie 

stabilizacji podłoża spoiwem hydraulicznym. 

 

c) konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm; 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego grubości 15 cm, 

 

d) konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6,0 cm; 

− podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm; 

− podbudowa zasadnicza  z kruszywa naturalnego gr. 10,0 cm, 

 

e) konstrukcja nawierzchni zjazdów od strony chodnika: 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm; 

− podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm; 
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− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20,0, 

 

 

f) konstrukcja nawierzchni zjazdów od strony ścieżki rowerowej: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm; 

− warstwa wiążąca betonu asfaltowego gr. 3,0 cm; 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20,0 

 

Wyżej wymienione konstrukcje określają minimalne parametry. Ostateczne wymiarowanie 

konstrukcji i sposób wzmocnienia gruntów słabych i nienośnych określa projektant 

po uszczegółowieniu badań geologicznych w oparciu o wiedzę techniczną. 

 

g) roboty ziemne: 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod 

warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach 

pasa drogowego, w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. 

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych 

w pobliżu podziemnego uzbrojenia. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą 

nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -Roboty ziemne - Wymagania i badania. 

h) zieleń: 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać plan wyrębu 

i nasadzeń drzew kolidujących z inwestycją oraz uzyskać decyzję zezwalającą na ich 

usunięcie. 

i) organizacja ruchu: 

W ramach inwestycji należy wykonać i uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu, obejmujący 

wykonanie wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających.  

Prace w pasie drogowym drogi gminnej jak i wojewódzkiej mogą być prowadzone po 

opracowaniu projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
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1.4.3. Branża kanalizacyjna 
Roboty ziemne wykonywać należy mechanicznie jako wykopy wąskoprzestrzenne. 

W miejscach, gdzie grunty nie nadają się do ponownego wykorzystania należy przewidzieć 

wymianę całego gruntu z wykopu. Średnia głębokość ułożenia rurociągu to 2,4 m ppt. 

Szerokość wykopu pod rurociąg w świetle od 0,95 - 1,40 m. Szerokość wykopu pod studnie 

2,30 x 2,30 m. 

Zgodnie z pkt 6 normy nr PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, 

przewidziano ułożenie rurociągów na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonanie obsypki 

ochronnej 30 cm nad wierzchem rury (po zagęszczeniu), na całej szerokości wykopu. Ze 

względu na wysokość występowania wód gruntowych może zajść konieczność dodatkowego 

zdrenowania podsypki. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, należy przewidzieć odwadniania wykopów. 

Rurociągi układać należy z projektowanym spadkiem. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Bosy koniec rury wciskać, aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej 

na zewnętrznej powierzchni rury. 

Rurociągi zasypywać nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zagęszczać do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia 0.98. Na głębokości bezpośrednio pod warstwami stanowiącymi 

podbudowę drogi wykop zagęszczać zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowej. 

Należy zastosować rury kanalizacyjne dwuścienne z polipropylenu blokowego PP-b typu 

PRAGMA lub X-Stream kielichowe: 

− klasy S wraz z uszczelkami gumowymi, które dostarcza producent rur, przekrój 

ścianki profilowany - ze wzmocnionym wierzchołkiem karbu; 

− kształtki do sieci kanalizacyjnej z PP-b; 

− tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek) sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2]; 

− posiadające Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności Producenta z normą 

lub Aprobatą Techniczną. 
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− przewiduje się studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z kręgów 

betonowych z betonu klasy minimum B45 o średnicy dn,1200 oraz 

1500 mm, w których skład wchodzi: 

• komora robocza złożona z kinety studni wykonanej jako monolit, w którym 

umocowane są mufy podłączeniowe rur, kręgów betonowych z betonu B45 

łączonych na uszczelki gumowe, konusu betonowego z betonu B45 

łączonego na uszczelki gumowe,  

• włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego dn 600 mm wg normy nr PN-EN 

124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia 

wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa, 

• stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu normy nr PN-EN 13101:2005 

Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności; 

− materiały izolacyjne - izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717; 

− przejścia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pianką poliuretanową lub 

kitem silikonowym; należy wykonać dla przejść kolektora przez ściany 

studzienek (np. dla połączeń kaskadowych), przejście powinno być elastyczne 

i szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej 

i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

Elementy betonowe powinny odpowiadać normie nr PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe 

i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnątrz winny być zabezpieczone fabrycznie 

środkami do izolacji przeciwwodnych. 

Przewidziano wpusty uliczne z osadnikiem. Na studzienki ściekowe zastosować 

prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu 

klasy B 25, wg KB1-22.2.6. 

Pierścienie prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 

klasy B 20.  
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Podłączenie wpustów do studni rewizyjnych należy wykonać poprzez przykanaliki z rur 

kielichowych dwuściennych PP o średnicy 160-200 mm. Włączenia przykanalików należy 

wykonać jako szczelne. 

1.4.4. Branża energetyczna 
Roboty związane z branżą elektryczną polegać będą na budowie oświetlenia ulicznego na 

całej długości projektowanego odcinka drogi.  

Instalację oświetleniową należy zaprojektować jako doziemną przy zastosowaniu stalowych 

słupów i opraw oświetleniowych typu LED. 

1.4.5. Branża telekomunikacyjna 
Roboty związane z branżą telekomunikacyjną polegać będą na przebudowie istniejącej sieci 

w pobliżu skrzyżowania z ul. Spacerową. Z analizy istniejącego przebiegu wynika, iż sieć 

koliduje z planowanym przebiegiem drogi na długości ok. 350 m.    

Sieć należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi, które Wykonawca 

zobligowany będzie uzyskać na etapie wykonania projektu. 

 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843). 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Zamawiający 

wymaga: 

− opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 

− pozyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień  

− opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;  

− opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji ruchu; 

− wykonania budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym 

i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej; 

− obsługi geodezyjnej i laboratoryjnej inwestycji; 
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− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji 

na wykonane prace. 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)., do występowania 

w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii 

i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentację 

przed złożeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić 

z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.1.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). Powinien obejmować 

wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.5.1.2. Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 

inwestycji występują branże: drogowa, kanalizacyjna, elektryczna i telekomunikacyjna. 

Na etapie opracowania projektu nie wyklucza się konieczności opracowania projektów innych 

branż. 

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
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Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 

dla każdej branży w wersji elektronicznej, na płycie CD w formacie pdf. 

1.5.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane 

wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129). Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy 
Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS, 

rzeczywistych cen materiałów oraz analizy rynku dla województwa podlaskiego. 

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 

w wersji elektronicznej, na płycie CD w formacie pdf. 

1.5.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej, na płycie CD w formacie pdf. 

1.5.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach i może stanowić część projektu 

budowlanego. 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. 

zm.). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych, 

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.5.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. 
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Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 

z Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

1.5.2. 2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do 

kolorystyki ciągów pieszych i pieszo -jezdnych. 

Ciągi piesze należy wykonać z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, zjazdy do 

posesji z kostki betonowej koloru czerwonego. 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.2.  

1.5.2.4. Wymagania dotyczące instalacji 
a) Kanalizacja deszczowa 

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normie nr PN-EN 

1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 

Wszystkie przejścia należy wykonać jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji 

deszczowej z innymi sieciami, projekt powinien szczegółowo opisywać sposób rozwiązania 

i zabezpieczenia kolizji. 

Szczegółowe opisy znajdują się w pkt 1.4.3. 

b) Energetycznej 

Szczegółowe opisy znajdują się w pkt 1.4.4. 

c) Telekomunikacyjnej 

Szczegółowe opisy znajdują się w pkt 1.4.5. 
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1.5.1.7. 1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie 

z humusowaniem i obsianiem trawą projektowanych zieleńców oraz przywrócenie terenu 

przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.6.1. Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową ulicy 3 Maja w Nowodworcach, 

znajdującej się w administracji gminy Wasilków - wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną. 

1.6.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 

asortymentów robót drogowych. 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.6.3.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.6.3.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, docelowy projekt stałej organizacji 

ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
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w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści ich postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.6.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.6.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

W ramach inwestycji planowane jest dowiązanie projektowanej ścieżki rowerowej 

do istniejącego ciągu rowerowego biegnącego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 676 

na odcinku Białystok - Ogrodniczki - Supraśl. Na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej, jak i realizacji i eksploatacji ścieżki rowerowej, zajdzie konieczność uzgodnienia 

rozwiązań projektowych, warunków gwarancji i eksploatacji z Podlaskim Zarządem Dróg 
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Wojewódzkich w Białymstoku. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia warunków 

gwarancji, jakie w zakresie ścieżki rowerowej w pasie DW ustali zarządca terenu. Wszelkie 

uzgodnienia, warunki budowy i eksploatacji oraz ewentualne porozumienia pomiędzy 

Inwestorem a PZDW w Białymstoku koordynuje Wykonawca.   

1.6.3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy, 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1.6.3.7 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.6.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 
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2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) i posiadają 

wymagane parametry. 

1.6.4.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.6.4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

1.6.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.6.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

1.6.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

1.6.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6.8. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego 

poddane będą w szczególności: 

− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 

budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem fnkcjonalno-użytkowym 

i warunkami umowy; 

− stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 

− wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

− sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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1.6.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.6.9. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

− decyzja o pozwoleniu na budowę; 

− projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę; 

− projekty wykonawcze branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej telekomunikacyjnej 

i innych wynikających z opracowanego projektu budowlanego; 

− plan BIOZ; 

− dziennik budowy, prowadzony  i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), pomiary 

geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę; 

− badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie; 

− protokoły przekazania terenu budowy; 

− protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego; 
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− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy; 

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 

− protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów;  

− mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym; 

− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę); 

− protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;  

− częściowych i ostatecznych odbiorów robót; 
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− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi; 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót; 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  

− protokoły przekazania terenu budowy; 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

− protokoły odbioru robót; 

− protokoły z narad i ustaleń; 

− korespondencję na budowie.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.6.10. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiór częściowy; 

− odbiór końcowy; 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych, 

elektrycznych itp., w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST;  

− jakość wykonania i dokładność robót. 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy 

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze.  
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Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót; 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru; 

− dziennik budowy; 

− protokoły badań i sprawdzeń; 

− rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora 

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa poniżej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru końcowego robót". 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych; 

− recepty i ustalenia technologiczne; 

− dzienniki budowy; 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST; 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami; 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były); 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem netto; 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 

przez pozwolenie na budowę); 

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



 

33 
 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 

1.6.10.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost 

z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 

nie ujęte, 

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

− organizacji ruchu na czas robót; 

− zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów; 

− opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego; 

− przygotowania terenu i zaplecza; 

− tymczasowej przebudowy urządzeń obcych; 

− usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania; 

− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 

i usług. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odrębnych przepisów: 

− Mapa w skali 1:500 

− Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia 

 
1) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 266 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 z późn. zm.), 

4) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1990 z późn. zm.), 

5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 

zm.), 

6) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

z późn. zm.), 

7) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

13) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

963), 

14) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 

15) norma nr PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów 

i studzienek włazowych wykonane z żeliwa, 

16) norma nr PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności, 

17) norma nr PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 

18) norma nr PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, 

19) norma nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania 

i badania. 

 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 
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− Mapa zasadnicza. 

− Badania geologiczne podłoża gruntowego 


