

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie BGGN.271.03.2018.SB

Wasilków, 10.04.2018 r.

BGGN.271.03.2018.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

1. Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

1. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dla robót budowlanych.

Zamówienie udzielane jest w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

III. Nazwa zamówienia

Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 4.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Ukasz” Łukasz Grygiencez,

Adres Wykonawcy: 16-030 Supraśl, Karakule, ul. Bagnowska 4,

Punktacja oferty: 100,000 pkt: 60,000 pkt za cenę brutto,
20,000 pkt za termin wykonania,
20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Inżynieria Wschód Paweł Bujnowski i Maciej Bujnowski S.C.,

Adres Wykonawcy: 15-161 Białystok, ul. Odrzańska 16,

Punktacja oferty: 68,551 pkt: 28,551 pkt za cenę brutto,
20,000 pkt za termin wykonania,
20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.

Streszczenie oceny: siódma - najmniej korzystna.

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Hydros Plus Tomasz Kulesza,

Adres Wykonawcy: 16-002 Dobrzyniewo Duże, Bohdan 25A,
Punktacja oferty: 91,292 pkt: 51,292 pkt za cenę brutto,
20,000 pkt za termin wykonania,
20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.
Streszczenie oceny: druga - pośrednia.

Nr oferty: 3.
Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz
Adres Wykonawcy: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,
Punktacja oferty: 70,449 pkt: 30,449 pkt za cenę brutto,
20,000 pkt za termin wykonania,
20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.
Streszczenie oceny: piąta - pośrednia.

Nr oferty: 5.
Nazwa (firma) Wykonawcy: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka,
Adres Wykonawcy: 15-591 Białystok, ul. Miłowa 24,
Punktacja oferty: 91,290 pkt: 51,290 pkt za cenę brutto,
20,000 pkt za termin wykonania,
20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.
Streszczenie oceny: trzecia - pośrednia.

Nr oferty: 6.
Nazwa (firma) Wykonawcy: BBGM Gryko Kamila,
Adres Wykonawcy: 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 43B,
Punktacja oferty: 69,607 pkt: 29,607 pkt za cenę brutto,
20,000 pkt za termin wykonania,
20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.
Streszczenie oceny: szósta - pośrednia.

Nr oferty: 7.
Nazwa (firma) Wykonawcy: Aks-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek,
Adres Wykonawcy: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 305,
Punktacja oferty: 79,193 pkt: 39,193 pkt za cenę brutto,
20,000 pkt za termin wykonania,
20,000 pkt za doświadczenie kierownika budowy.
Streszczenie oceny: czwarta - pośrednia.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

Kontakt z
redakcją

Drukuj

PDF

Dodana: 11 kwiecień 2018 12:47

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2018 12:47

SC22018041111391.pdf (662.12 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **11-04-2018**

Data udostępnienia w BIP: **11-04-2018 12:47**

Data modyfikacji informacji: **11-04-2018 12:47**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:17:22

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-14 13:28:54

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-13 11:12:02

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-04-06 13:39:48

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-04-05 14:19:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-28 15:32:19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-22 14:56:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-03-20 14:34:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-03-20 10:22:50

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-14 15:52:00

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--