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OPIS TECHNICZNY 

Przebudowa nawierzchni bitumicznej oraz istniejących zatok autobusowych 

w ciągu ul. Białostockiej, na odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok 

i Wasilków, wraz z chodnikami po stronie lewej, celem poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego. 

(Wykonanie nawierzchni jezdni i zatok na odcinku od km 0+673,5 

do km 1+676,3) 

 

1 Podstawa opracowania 

1) umowa z Inwestorem, 

2) mapa zasadnicza w skali 1:500,  

3) obowiązujące przepisy, normy i wytyczne, 

4) uzgodnienia z Inwestorem, 

5) wizje lokalne w terenie. 

 

 

2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni bitumicznej oraz istniejących 

zatok autobusowych w m. Wasilków w ciągu ul. Białostockiej na odcinku pomiędzy 

miejscowościami Białystok i Wasilków. Opracowanie oprócz powyższych elementów 

zagospodarowania terenu, przewiduje wykonanie doświetlenia dwóch przystanków 

autobusowych, zlokalizowanych poza terenem zurbanizowanym, tj. w km 0+807 i 0+927. 

Oświetlenie zostanie wykonane jako punkty świetlne o niezależnym zasilaniu systemem 

wiatrowo-słonecznym. Przy ww. przystankach wymieniona zostanie również nawierzchnia 

peronów na podróżnych. 

 

Zestawienie projektowanych elementów: 

- kategoria ruchu        - KR3 

- odcinek przewidziany do przebudowy nawierzchni bitumicznej  - 1002,8 m; 

- szerokość nawierzchni       - od 7,0 m do 10,4 m; 

- przebudowa peronów przy przystankach autobusowych  - 2 szt.; 

- powierzchnia peronów      - ok. 52,0 m; 

- punkty świetlne (doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych)  - 2 szt.; 

- powierzchnia uzupełnienia poboczy      - ok. 2600 m
2
. 
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3 Stan istniejący 

Droga gminna stanowiąca ciąg ul. Białostockiej w m. Wasilków, na przeważającym odcinku 

przebiega poza obszarem terenów zabudowanych (od km roboczego 0+000 do km roboczego 

1+574), w pozostałej części, tj. do km roboczego 2+025,4 w terenie zabudowanym 

m. Wasilków. Jezdnia poza terenem zabudowanym (oprócz fragmentów w pobliżu 

przystanków autobusowych) posiada przekrój szlakowy. Jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną 

o szerokości od 7,0 m do 14,0 m, w skład której wchodzi utwardzone pobocze. Na terenie 

zabudowanym jezdnia posiada przekrój uliczny szerokości 7,0 m - 9,0 m i obustronne chodniki 

o nawierzchni z płyt betonowych 35x35 lub 50x50. Zarówno jezdnia jak i chodniki są w złym 

stanie technicznym. 

 

W zakresie projektu znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: 

− sieci telekomunikacyjne; 

− sieci gazowe; 

− wodociągi; 

− kanalizacja deszczowa; 

− kanalizacja sanitarna; 

− sieci energetyczne. 

Zakres przewidzianych prac nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

 

4 Opis rozwiązań technicznych 

4.1 Rozwiązania w zakresie przebudowy nawierzchni 

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

Przewiduje się odtworzenie istniejącego przebiegu jezdni oraz wzmocnienie nawierzchni 

bitumicznej przez wykonanie dwóch warstw konstrukcyjnych: wyrównawczej o gr. śr. 5 cm 

oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz w miejscach znacznego podniesienia niwelety 

wyrównania istniejącej podbudowy kruszywem łamanym. Dodatkowo nawierzchnia 

wzmocniona zostanie siatkami. W miejscach, gdzie niweleta jezdnia nie pozwoli na wykonie 

dwóch warstw konstrukcyjnych oraz w miejscu wcięcia w istniejącą nawierzchnię, wykonane 

zostanie frezowanie nawierzchni. Ponadto po obydwu stronach nawierzchni, przebiegającej na 

odcinku poza obszarem zabudowanym, wykonane zostanie uzupełnienie i profilowanie 

poboczy na szerokości 1,5 m. 
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4.2 Rozwiązania w zakresie komunikacji zbiorowej 

Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowane są dwa przystanki komunikacji zbiorowej, 

tj. w km 0+807, 0+927. Przy przystankach w km 0+807 i 0+927 przebudowane zostaną perony 

dla wysiadających (wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej) oraz 

wykonane zostanie ich doświetlenie.  

 

4.3 Konstrukcja nawierzchni 

Nakładka bitumiczna 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    - 4,0 cm; 

− warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - bitumicznej AC16W - śr. 5,0 cm; 

− warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego     - śr. 8,0 cm; 

 

5 Rozwiązania w zakresie doświetlenia 

W miejscach dwóch przystanków autobusowych, w celu poprawy bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu, projektuje się dwa punkty świetlne. Wykonane one zostaną 

jako zasilane niezależnie, oparte na systemie wiatrowo - słonecznym, z oprawami 

oświetleniowymi ulicznymi, zabudowanymi, na słupach oświetleniowych z blachy stalowej 

profilowanej.  

Każdy punkt oświetleniowy wyposażony jest w turbinę wiatrową o mocy 600 W oraz dwa 

ogniwa fotowoltaiczne, każde o mocy 130 Wp. 

Wewnątrz konstrukcji słupa zainstalowany zostanie układ sterujący z panelem elektrycznym, 

sterownikiem słonecznym, sterownikiem wiatrowym oraz akumulatorami (dwie sztuki). 

 

5.1 Parametry punktów doświetleniowych 

Turbina wiatrowa 

- moc znamionowa: 600 W; 

- typ łożyska: pełne stałe zawieszenie magnetyczne; 

- prędkość startowa: 1,5 m/s; 

- napięcie: 24 V; 

- napęd: bezpośredni; 

- typ turbiny: pozioma; 
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- ilość łopat: 3 szt. 

Ogniwa fotowoltaiczne 

- moc znamionowa: 130 W; 

- napięcie prądu mocy maksymalnej [Vmax] 16,10; 

- natężenie prądu mocy maksymalnej [lmax] 7,45; 

- napięcie jałowe [Voc] 21,60; 

- prąd zwarciowy [Isc] 7,90; 

- tolerancja mocy modułu +/-10%. 

 

5.2 Oprawy oświetleniowe i źródła światła 

Projektuje się oprawy oświetleniowe typu Residium FGS 224 firmy Philips. Oprawy 

charakteryzują się szerokim rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych zastosowano 

oprawy o konstrukcji zamkniętej, wysokim stopniu zabezpieczenia przed wpływami 

zewnętrznymi komory lampowej IP-65 i klasą ochronności II. Elementy oprawy, takie jak 

układ optyczny i korpus, wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawa ze źródłem sodowym 

niskoprężnym o mocy 36W typu SOX-E z trzonkiem BY22d. 

Dopuszcza się zastosowanie elementów innych producentów. Parametry zamienników 

nie mogą być gorsze niż zaproponowanych komponentów. 

 

5.3 Wysięgniki 

Projektuje się wysięgniki z rur stalowych. Grubość ścianki rury 4 mm. Ramię wysięgnika 

nachylone pod kątem 15 stopni od poziomu. Wysięgniki malowane pod kolor. Zastosować 

wysięgniki gięte o długości l,5 m. 

 

5.4 Fundament 

Fundament pod słupy oświetleniowe projektuje się jako prefabrykowane o wymiarach jak na 

rysunku 7. 

Przed przystąpieniem do montażu fundament należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

Średnica wykopu pod prefabrykat powinna być o 20% większa od jego wymiaru nominalnego. 

Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem oraz wyraźnie oznakować taśmą koloru biało- 

czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu pozostałość wykopu należy zasypać 

żwirem przy czym każdą 30 cm warstwę należy zagęścić. 

Dopuszcza się możliwość stosowania fundamentów wylewanych na mokro w miejscu 

montażu. 
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Deskowanie jeżeli używane powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 

łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno 

być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, 

powinna być B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda 

i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 

i spełniać wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne 

z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka 

z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-

06712.Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Zespół kotwiący powinien posiadać stosowną 

aprobatę techniczną. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal (zespoły 

kotwiące) dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) 

stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu 

powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Należy sprawdzić rzędne 

posadowienia i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu 

w pionie powinno być dopasowane do kształtu gruntu (rowu, skarpy) 

 

5.5 Słup oświetleniowy 

Słupy systemu hybrydowego projektuje się jako stalowe okrągłe wykonane z blachy stalowej 

o grubości 4 mm, malowane o wysokości 8 m. Słupy do wysokości 40 cm zabezpieczyć 

dodatkowo przed korozją. Na szczycie słupa zainstalować turbinę wiatrową, poniżej na 

wysokości 7 m zainstalować panel solarny a na wysokości 6 m oprawę oświetleniową. Słup 

posiada komorę sterowniczą do montażu układów sterowania i akumulatorów. Widok słupa 

wraz z komorą sterowniczą przedstawiono na rysunku Nr 6. Przewody do sterownika 

prowadzić wewnątrz słupa. Stosować przewody typu YDY 2,3,4 x 4mm2 z izolacja na napięcie 

750V. 

Komora sterownicza zamykana na kłódkę w celu ochrony elementów przed kradzieżą lub 

zniszczeniem. 
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5.6 Sterownik oświetlenia wraz z akumulatorami 

Projektuje się sterownik oświetlenia wyposażony w 2 akumulatory żelowe o pojemności 

230 Ah każdy. Sterownik posiada funkcję załączania poprzez fotokomórki lub sterownie 

czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia zabezpieczenie wszystkich układów sterowania. 

Sterownik wraz z akumulatorami zostanie zainstalowany wewnątrz konstrukcji słupa ponad 

poziomem gruntu. 

Układ sterowniczy wyposażony w system pomiaru wraz z funkcją zapisu danych. 

Dla wszystkich lamp zastosowano wspólny pilot serwisowy wyposażony w kartę pamięci oraz 

w funkcję zapisu danych z możliwość ustawienia archiwizacji o cyklu dziennym bądź 

miesięcznym. Na karcie pamięci będą zapisywane dane dotyczące wyprodukowanej energii 

wiatrowej i słonecznej, które w zależności od potrzeb mogą zostać przetransferowane do 

komputera i przedstawione w formie graficznej za pomocą oprogramowania. Schemat układu 

sterownia przedstawiono na rysunku 8. 

 

5.7 Uziemienie 

Wszystkie przewodzące elementy oświetlenia należy uziemić. Uziemienie wykonać za pomocą 

taśmy stalowej FE 25x4 oraz prętów stalowych o długości 3 m. Ilość prętów dobrać 

doświadczalnie w celu uzyskania oporności uziemienia: 

Ru < 300Ώ 

 

5.8 Uwagi końcowe 

1) do budowy systemu hybrydowego zastosować kompletne rozwiązania producentów, 

2) w miejscach o większej ilości urządzeń podziemnych prace ziemne winny być 

wykonywane ręcznie - przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zlecić wytyczenie 

miejsc instalacji słupów uprawnionej jednostce geodezyjnej,  

3) rozpoczęcie robót należy uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami,  

4) materiały, urządzenia i osprzęt muszą posiadać certyfikat oraz znak bezpieczeństwa,  

5) po wykonaniu prac należy wykonać pomiary: rezystancji uziemienia oraz stanu izolacji 

przewodów,  

6) wykopy pod fundamenty w pobliżu sieci (gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej, itp.) prowadzić ręcznie, 

7) dopuszcza się obcięcie gałęzi drzew w miarę potrzeb,  
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8) fundamenty instalować w odległościach: 

- od sieci gazowej – 1 m; 

- od sieci elektrycznej – 1 m; 

- od sieci wodociągowej – 1 m; 

- od innych instalacji podziemnych – 1 m; 

- od krawędzi jezdni min 0,5 m. 

9) słupy oświetleniowe należy ponumerować za pomocą trwałych opisów 

umieszczonych na słupie. 

 

6 Organizacja ruchu 

Zakres wprowadzonej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku Nr 2 Projekt 

zagospodarowania terenu. 

 

7 Prace dodatkowe 

Wszystkie studnie i inne elementy infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na trasie 

projektowanej inwestycji, należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych.  

Z uwagi na podniesienie istniejącej niwelety drogi (położenia dodatkowych warstw 

bitumicznych), minimalne przekrycie istniejących sieci zlokalizowanych wzdłuż 

projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane. 

 

8 Wywłaszczenia, wycinka drzew, rozbiórki, ochrona zabytków 

Pas drogowy jest wolny od obiektów budowlanych. Materiały z rozbiórki nadające się do 

ponownego wykorzystania należy przekazać Inwestorowi i złożyć w miejscu przez niego 

wskazanym, pozostałe materiały Wykonawca podda utylizacji.  

Obszar, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków 

i nie podlega ochronie konserwatora zabytków.  

 

9 Zagospodarowanie odpadów 

W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. 

zm.) elementy powstałe z rozbiórki (gruz, kamień, elementy drogowe, grunt) nie są odpadami 

niebezpiecznymi.  
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10 Uwagi 

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i BHP. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne itp. powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy 

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. 

Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne 

w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie 

realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych 

punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru 

ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.  

Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 

  


