1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa kanatu technologicznego w ramach zadania:
Budowa kanatu technologicznego przy ul. Dwornej na odcinku od ul. Stawowej do ul. Polnej
w Studziankach.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych Specyfikacjag Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajace

budowe kanalizacji kablowej wraz z kanalizacja wtorna, a w szczegdlnosci:

* wykonanie wykopu pod studnie,

* wykonanie wykopu pod rury,

* budowa studni kablowych,

» ulozenie rur pomigdzy studniami,

» ulozenie rur ochronnych,

» zasypanie wykopu z rurami,

 zasypanie wykopu wokot studni,

* wykonanie przeciskdéw 1 przewiertow pod przeszkodami terenowymi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w proj. pasie drogowym. Na obszarze objgtym
inwestycjag wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, sieci
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;.

1.5. Nazwy i kody

CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggéw komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi ponize;j:
Przelot kanalizacji kablowej — czg$¢ ciagu kanalizacji kablowej zawarta migdzy sasiednimi
studniami o dlugo$ci mierzonej wzdtuz ciggu rur, migdzy srodkami pokryw studni.
Ciag kanalizacji kablowej — zespol utozonych jedna za druga i1 potaczonych ze sobag
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do ulozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.



ZYaczka rurowa — element osprzgtu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy 1 terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendow, na ktérych moga
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody

* hatasem

 wibracja

* drganiami i wstrzgsami

* zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod 1

powietrza

* zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

* zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i

metalami cigzkimi

* znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz okre§long w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST,
kopi¢ decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy
punkty gtéwne trasy oraz zlokalizuje niezb¢dne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow
gltownych trasy wraz ze wspotrzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru
ostatecznego (koncowego) robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich
rejonie roboty prowadzi¢ rgcznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0goélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
Projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sga odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac



zgodno§¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST 1 wplynie to na
niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to
Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowaé takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do =zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy.

W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 iloSciach okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowaq.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na migdzy innymi:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed migdzy innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnos$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich polozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcza bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania



uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajagce tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/
Kierownika Projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystagpiag opOznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania



robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi
wys. 1,1 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu 1 oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a
w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznos$ci umiesci¢ §wiatla ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni kfadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggto$¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéob ciagglty bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika Projektu
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowanie si¢ do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

1.7.16. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprz¢t 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.



2. MATERIALY
2.1. Zrédlo pochodzenia materialow

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
73/8984-01 [21] z betonu klasy C 16/20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7]. Studnie
kablowe 1 jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢
z betonu klasy C 16/20 zgodnego z norma PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
* rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]

» polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

» karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

» polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

* specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

* trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.



2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastgpujace ich czgsci:

» korpus betonowy,

» wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],

* ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],

» wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19 [17]

» zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja o0sOb nieuprawnionych
wg ZN- 96/TPSA-041 [54].

Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do  wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn
1 sprzetu, w zalezno$ci od zakresu robdt gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

» sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

* urzadzenie przeciskowe,

* ubijak spalinowy,

» zespot pradotworczy jednofazowy,

» zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych $rodkoéw transportu, w
zaleznosci od zakresu robot:

* samochod skrzyniowy,

» samochod samowytadowczy,

» samochod dostawczy,

* przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposdb ogdlny okresla sposob budowy. Zasady wykonania tras
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w szczego6lno$ci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczacym réwniez
prac wykonywanych we wspdlnym wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajac wszystkie czynnosSci



niezbe¢dne do nalezytego wykonania i odbioru robot.
Wykopy powstate po budowie elementow linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym
gruntem 1 wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

*  Dlugos¢ przelotow miedzy studniami
Dhlugo$¢ przelotow migdzy sgsiednimi studniami zachowaé zgodnie z projektem
wykonawczym.

*  Glebokos¢ utozenia kanalizacji
Glegbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito min. 0,7 m dla
kanalizacji magistralnej. Przy przejs$ciach pod jezdnig gieboko$¢ utozenia kanalizacji powinna
by¢ taka, aby odleglo$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach
uwarunkowanych trudnos$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie giebokosci utozenia
kanalizacji do 0,4 m.

*  Prostoliniowos¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne
jest ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominigeia przeszkod ciagi kanalizacji z rur z
tworzyw sztucznych moga by¢ wygiete tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ promien wygiecia mniejszy nalezy wtedy
stosowac rury karbowane typu DVR110.

»  Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor
kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1. Ciagi kanalizacji

*  Wymagania og6lne
Ilo$¢ otworow kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

» Zestawy z rur RHDPEp
Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowa¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci o
$rednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

»  Zestawy z rur karbowanych DVR
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod
chodnikami, terenami zielonymi.

5.1.2. Roboty ziemne

* Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;.



*  Glebokos¢ wykopow

Giebokosci wykopow podane s3 w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W
przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio
glebsze.

*  Szeroko$¢ wykopodw
Szerokosci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

*  Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [22]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

*  Wyrdwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztaltowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubos$ci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciaggow kanalizacji - ukladanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilo$ci
otworow okreslonej w projekcie wykonawczym. Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi
rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nastgpnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem lub przesianym
gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE
powinna by¢ wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -10C. W kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnia, gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE 1 DVR nalezy przysypa¢ piaskiem
lub przesianym gruntem do grubos$ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nast¢gpnie warstwa
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé¢ wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowaé si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢
tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora byloby mniejsze od
wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciaggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].



5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane
z bloczkéw powinny by¢ zgodnie z normg BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciagu
kanalizacji systemowe] zamontowa¢ zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencja osob
nieuprawnionych zgodne z normg ZN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposazy¢ w zamki.

5.3. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac regcznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéow chodnikéw, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod kable i
maszty, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;].

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikoéw nalezy wykonywac ze staranno$cig
gwarantujaca przywrdcenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe
stopnia zaggszczenia gruntu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren
nalezy uprzatna¢ i zglosi¢ do odbioru Zarzadzajacemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakos$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

o trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggow

kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

» przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

» prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu

droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,
» prawidlowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [44].) BN-
73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.



7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizacji teletechnicznej m
Budowa studni kablowej Szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior cz¢sciowy i ostateczny robot

Szczegdlowe warunki odbiorow robdt zostang okreslone przez Zamawiajacego w
SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz obowigzujacymi przepisami,
2. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
3. oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
4. protokoty badan, pomiardéw, sprawdzen i ekspertyz,
5. protokoty z odbioréw technicznych robot ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z
uzgodnien branzowych,
6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone



przez Kierownika Budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegdlowym zestawieniem
tych zmian,

8. protokoty odbioru,

9. =zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, potwierdzone przez Nadzor,

10. zestawienie ilo$ci wykonanych robo6t z uwzglednieniem robot rozbiorkowych z zatacznikiem
graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikow,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksiazki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych 1 SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku,
14. inne wymagane przez uzytkownikow Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe Iub uzupeliajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robdt nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i1 oceng
uzytych materialow 1 wykonanych prac. Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie 1 wbudowanie wszystkich materiatow uzytych do budowy kanalizacji
teletechnicznej oraz robocizng, pracg sprzetu oraz wszystkie czynno$ci niezbedne do
nalezytego wykonania i odbioru robét.

Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:

* wytyczenie trasy przebiegu

* wykonanie wykopu

» zakup i transport materialow

* wykonanie podsypki z przesianej ziemi

» ultozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie

» przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowe;j

* wypehienie szczelin migdzy rurami w ciggach wielootworowych masg betonowa
co 20 m na dlugosci 0,8 m

» przesypanie utozonych rur przesiang ziemig

* zasypanie rowu z zagg¢szczaniem, wyrdwnanie tereny i wywiezienie nadmiaru
ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:
* wytyczenie i wykonanie wykopu,
» zakup i transport materiatow
e ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
» ustawienie i montaz elementow prefabrykowanych studni w wykopie




* nadbudowanie studni do wysokos$ci wynikajacej z rysunkéw badz warunkow
terenowych

» wprowadzenie rur do studni

» osadzenie rur wspornikowych

* osadzenie ramy i pokrywy

* pomalowanie metalowych elementéw studni

» zasypanie wykopu i ubicie ziemi

* wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

* wyrownanie 1 uporzagdkowanie tereny
* opisanie i umocowanie tabliczki znamionowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985t. (Dz. U. 2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw — z
dnia 14.11.2003r. Dz. U. 2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003r. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania 1 badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne wymagania i



badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi
kablowe. Wymagania i1 badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i1 badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE).
Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i
badania. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajagce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania.



