Informacja o wyborze oferty dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

Wasilków, 2016-05-05

BGGN.271.02.2016

Informacja o wyborze oferty

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

I. Zamawiający

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa
16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7
tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla robót budowlanych.

III. Nazwa zamówienia

Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

IV. Wybór oferty w części 1

Ofertę wybraną złożył następujący Wykonawca:
Nr oferty: 3.
Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102
Punktacja oferty: 100 pkt: 95 pkt za cenę brutto 176 593,73 zł
i 5 pkt za długość rękojmi - 6 lat.
Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.
Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

V. Pozostałe oferty

Oferta nr 1:
Strabag Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.
Punktacja oferty: 87 pkt, tj. 87 pkt za cenę brutto i 0 pkt za długość rękojmi.
Streszczenie oceny: druga.
Oferta nr 2:
B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.
15-378 Białystok, Hryniewicze 66.
Punktacja oferty: 79 pkt, tj. 79 pkt za cenę brutto i 0 pkt za długość rękojmi.
Streszczenie oceny: trzecia.

VI. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

VII. Wykonawcy wykluczeni

W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

VIII. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa

Umowa może być zawarta po upływie terminu wymienionego w art. 94 ust. 1 pkt 2) lub zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt z redakcją Drukuj PDF

Dodana: 6 maj 2016 12:01
Zmodyfikowana: 6 maj 2016 12:01

271q02wbr.pdf (328.66 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **06-05-2016**
Data udostępnienia w BIP: **06-05-2016 12:01**
Data modyfikacji informacji: **06-05-2016 12:01**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:17:22

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-14 13:28:54

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-13 11:12:02

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-04-06 13:39:48

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

2017-04-05 14:19:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-28 15:32:19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-22 14:56:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-03-20 14:34:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-03-20 10:22:50

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-14 15:52:00
