

Informacja po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

Wasilków, 2016-09-01

BGGN.271.11.2016

Informacja po otwarciu ofert

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie
wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm. z 2016 poz. 1020) po otwarciu ofert dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

udzielam poniżej następujących informacji:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 312 700,00 zł,
2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

a) Wykonawca: Speed Invest Sp. z o.o.,

adres siedziby: 05-230 Kobyłka, ul. Ossowska 15,

cena wraz z podatkiem VAT: 491 416,89 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

dlugość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

b) Wykonawca: „Dro-Mar” Marcin Drózdź,

adres siedziby: 26-640 Skaryszew, Makowiec, ul. Radomska 138,

cena wraz z podatkiem VAT: 423 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

dlugość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

c) Wykonawca: Firma Wielobranżowa Magdalena Łach,

adres siedziby: 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 75,

cena wraz z podatkiem VAT: 338 960,85 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

dlugość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

d) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Monobet” Marian Andrzejewski,

adres siedziby: 87-617 Bobrowniki, ul. Włocławska 14C,

cena wraz z podatkiem VAT: 426 788,75 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

dlugość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

e) Wykonawca: „Bullait” Andrzej Ciuchta,

adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul. Kukulickiego 13/21,

cena wraz z podatkiem VAT: 378 728,25 zł,

termin wykonania zamówienia: 2016-10-28,

dlugość rękojmi: 6 lat,

warunki płatności: zgodne z SIWZ.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 2 wrzesień 2016 08:48

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2016 08:48

271q11oferty.pdf (364.79 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **02-09-2016**

Data udostępnienia w BIP: **02-09-2016 08:48**

Data modyfikacji informacji: **02-09-2016 08:48**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:17:22

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-14 13:28:54

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-13 11:12:02

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-04-06 13:39:48

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-04-05 14:19:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-28 15:32:19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-22 14:56:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-03-20 14:34:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-03-20 10:22:50

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-14 15:52:00

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--