

Informacja po otwarciu ofert dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

Wasilków, 2016-12-23

PwW.15.2.2016

Informacja po otwarciu ofert
dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego
w Wasilkowie

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert

dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego
w Wasilkowie

(ogłoszenie z 2016-12-15) udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wraz z podatkiem VAT) wynosi: razem 250 000,00 zł (w tym część 7, która nie jest częścią niniejszego postępowania), tj.

część 1 – 93 711,00 zł,

część 2 – 2 666,00 zł,

część 3 – 43 492,00 zł,

część 4 – 40 665,00 zł,

część 5 – 46 128,00 zł,

część 6 – 16 153,00 zł.

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1) Wykonawca: WIB Wiesława Bazylewicz,

adres siedziby: 15-113 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 40 lok. 74,

cena (wraz z podatkiem VAT): część 1: 91 694,60 zł,

 część 2: 3 800,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-02 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

2) Wykonawca: P.P.H.U. „POLMIR” Sławomir Piotrowski,

adres siedziby: 15-694 Białystok, Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 91,

cena (wraz z podatkiem VAT): część 2: 3 700,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-02 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

3) Wykonawca: Mirosław Popow P. H.-U. „Mango” Detal-Hurt,

adres siedziby: 17-200 Hajnówka, ul. Poddolna 63,

cena (wraz z podatkiem VAT): część 1: 81 084,94 zł,

 część 2: 3 900,00 zł,

termin wykonania zamówienia: od 2017-01-02 do 2017-12-31,

okres gwarancji: nie dotyczy,

warunki płatności: zgodne z SIWZ;

5) Wykonawca: Zakład Mięsny „BOST” Sp. J. Bogdan Jakim, Stanisław Jakim,
adres siedziby: 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 48,
cena (wraz z podatkiem VAT): część 3: 65 868,70 zł,
termin wykonania zamówienia: od 2017-01-02 do 2017-12-31,
okres gwarancji: nie dotyczy,
warunki płatności: zgodnie z SIWZ:

6) Wykonawca: Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko,
adres siedziby: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24,
cena (wraz z podatkiem VAT): część 4: 59 976,00 zł,
 część 6: 27 934,80 zł,
termin wykonania zamówienia: od 2017-01-02 do 2017-12-31,
okres gwarancji: nie dotyczy,
warunki płatności: zgodne z SIWZ:

7) Wykonawca: „Lewian” Wiesław Leoniuk,
adres siedziby: 17-300 Siemiatycze, Baciki Bliższe 101,
cena (wraz z podatkiem VAT): część 1: 93 634,20 zł,
 część 2: 3 600,00 zł,
termin wykonania zamówienia: od 2017-01-02 do 2017-12-31,
okres gwarancji: nie dotyczy,
warunki płatności: zgodne z SIWZ.

Dodana: 23 grudzień 2016 09:46
Zmodyfikowana: 27 grudzień 2016 20:36

inf. po otw.2.pdf (1.27 MB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **23-12-2016**
Data udostępnienia w BIP: **23-12-2016 09:46**
Data modyfikacji informacji: **27-12-2016 20:36**

Lista stron

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-07 15:54:56

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-04 13:14:06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-04 13:05:00

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

2017-06-26 15:27:14

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-06-26 15:25:20

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-06-21 15:01:44

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I”

2017-06-12 15:14:05

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” ”

2017-06-12 15:10:49

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” 2

2017-06-12 15:06:53

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-06-07 11:35:57

		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--