

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

BGGN.271.14.2017.SB

Wasilków, 07.09.2017 r.

### **Informacja po otwarciu ofert**

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie  
wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

#### **Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną**

udzielam poniżej następujących informacji:

- I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 236 800,00 zł,  
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:
- 1) Wykonawca: As-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek,  
adres siedziby: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202,  
cena (wraz z podatkiem VAT): 256 560,07 zł,  
termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,  
długość gwarancji: 4 lata,  
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
  - 2) Wykonawca: Firma Drogowa Gryko Marcin,  
adres siedziby: 15-170 Białystok, ul. ks. Jana Twardowskiego 4A,  
cena (wraz z podatkiem VAT): 300 406,96 zł,  
termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,  
długość gwarancji: 3 lata,  
warunki płatności: wynikające z SIWZ;
  - 3) Wykonawca: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka,  
adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Miłowa 24,  
cena (wraz z podatkiem VAT): 228 017,40 zł,  
termin wykonania zamówienia: 100 dni od daty udzielenia zamówienia,  
długość gwarancji: 4 lata,  
warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Kontakt z                      Drukuj      PDF  
redakcją

Dodana: 8 wrzesień 2017 10:57

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 10:57

SC22017090713370.pdf ( 320.03 KB )

### **Metryka strony**

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**  
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**  
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **08-09-2017**  
Data udostępnienia w BIP: **08-09-2017 10:57**  
Data modyfikacji informacji: **08-09-2017 10:57**

### **Lista stron**

**Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”**

2017-04-18 13:17:22

**Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”**

2017-04-14 13:28:54

**Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”**

2017-04-13 11:12:02

**Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach**

2017-04-06 13:39:48

**Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II**

2017-04-05 14:19:30

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II**

2017-03-28 15:32:19

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II**

2017-03-22 14:56:45

**Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach**

2017-03-20 14:34:16

**Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”**

2017-03-20 10:22:50

**Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II**

2017-03-14 15:52:00

|  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|