

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

BGGN.271.14.2017.SB

Wasilków, 07.09.2017 r.

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie
wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 236 800,00 zł,
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1) Wykonawca: As-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek,
adres siedziby: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202,
cena (wraz z podatkiem VAT): 256 560,07 zł,
termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2) Wykonawca: Firma Drogowa Gryko Marcin,
adres siedziby: 15-170 Białystok, ul. ks. Jana Twardowskiego 4A,
cena (wraz z podatkiem VAT): 300 406,96 zł,
termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 3 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3) Wykonawca: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka
adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Miłowa 24,
cena (wraz z podatkiem VAT): 228 017,40 zł,
termin wykonania zamówienia: 100 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 8 wrzesień 2017 10:57

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 10:57

SC22017090713370.pdf (320.03 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **08-09-2017**

Data udostępnienia w BIP: **08-09-2017 10:57**

Data modyfikacji informacji: **08-09-2017 10:57**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:17:22

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-14 13:28:54

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-13 11:12:02

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-04-06 13:39:48

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-04-05 14:19:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-28 15:32:19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-22 14:56:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-03-20 14:34:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-03-20 10:22:50

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-14 15:52:00

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--