

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

BGGN.271.14.2017.SB

Wasilków, 07.09.2017 r.

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie
wraz z dokumentacją techniczną

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 236 800,00 zł,
II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1) Wykonawca: As-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek,
adres siedziby: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202,
cena (wraz z podatkiem VAT): 256 560,07 zł,
termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2) Wykonawca: Firma Drogowa Gryko Marcin,
adres siedziby: 15-170 Białystok, ul. ks. Jana Twardowskiego 4A,
cena (wraz z podatkiem VAT): 300 406,96 zł,
termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 3 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3) Wykonawca: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka
adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Miłowa 24,
cena (wraz z podatkiem VAT): 228 017,40 zł,
termin wykonania zamówienia: 100 dni od daty udzielenia zamówienia,
długość gwarancji: 4 lata,
warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 8 wrzesień 2017 10:57

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 10:57

SC22017090713370.pdf (320.03 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **08-09-2017**

Data udostępnienia w BIP: **08-09-2017 10:57**

Data modyfikacji informacji: **08-09-2017 10:57**

Lista stron

WYKAZ lokali do dzierżawy na okres do 31 lipca 2017 roku pod działalność gospodarczą

2016-01-18 10:26:21

Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część 2: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)

2016-01-15 13:57:21

Ogłoszenie o przetargu - Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2015-12-23 11:59:01

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków” na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” Część 2: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)

2015-12-22 15:49:19

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

2015-12-21 15:37:55

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

2015-12-21 15:34:19

OGŁOSZENIE - nieruchomość niezabudowana do sprzedaży

2015-12-15 14:08:34

OGŁOSZENIE - nieruchomość niezabudowana do sprzedaży

2015-12-15 13:59:26

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrówkach

2015-12-11 14:25:57

Wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat pod działalność gospodarczą

2015-12-11 14:24:33

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--