

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”  
(3)

Wasilków, 12.07.2017 r.

BGGN.271.08.2017.SB

### **Informacja po otwarciu ofert**

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”  
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

#### **„Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”**

udzielam poniżej następujących informacji:

- I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 200 000,00 zł,
- II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:
  - 1) Wykonawca: „Bud-Ogród” Jacek Marczyński,  
adres siedziby: 17-132 Wyszki, Strabla, ul. Kolejowa 8,  
cena (wraz z podatkiem VAT): 357 022,48 zł,  
termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia,  
długość gwarancji: 4 lata,  
warunki płatności: wynikające z SIWZ.

[Kontakt z redakcją](#)   [Drukuj](#)   [PDF](#)

Dodana: 13 lipiec 2017 14:24

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 14:24

Załączniki

[271r08oferty.pdf](#) (PDF, 218,9 KB)

### **Metryka strony**

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**  
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: **Stanisław Barchanowicz**  
Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**  
Data wytworzenia informacji / dokumentu: **13-07-2017**  
Data udostępnienia w BIP: **13-07-2017 14:24**  
Data modyfikacji informacji: **13-07-2017 14:24**

### **Lista stron**

**Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”**

2017-09-29 14:29:46

---

**Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień do SIWZ dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:**

## **Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym**

2017-09-29 12:20:17

---

**Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”**

2017-09-28 10:24:45

---

**Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”**

2017-09-28 10:02:25

---

**Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wasilkowie**

2017-09-26 15:46:24

---

**Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie**

2017-09-22 14:41:45

---

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I**

2017-09-20 15:24:10

---

**Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”**

2017-09-19 15:54:08

---

**Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie**

2017-09-13 16:57:14

---

		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
--	--	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	--	--