

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Wasilków, 26.01.2018 r.

BGGN.271.02.2018.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ

dot. zamówienia pn. Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

1) udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Czy roboty będzie można wykonywać i zamykać odcinkami (np. 4 odcinki)?”

(zamknięcie ulicy i wykonywanie robót na całej szerokości)

Odpowiedź na problem 1: Zamawiający nie zgadza się na takie wykonywanie robót.

Problem 2: „Które materiały z rozbiórek trzeba będzie odwieźć na składowisko Inwestora i na jaką odległość?”

Odpowiedź na problem 2: Wszystkie materiały z rozbiórek należy odwieźć we wskazane przez Inwestora miejsce położone w odległości do 5 km.

Problem 3: „Czyją własnością będzie usunięty humus z darnią?”

Odpowiedź na problem 3: Usunięty humus z darnią będzie własnością Inwestora.

Problem 4: „Czyją własnością będzie uzyskany urobek z wykopów?”

Odpowiedź na problem 4: Urobek z wykopów będzie własnością Inwestora.

Problem 5: „Ile kg zbrojenia przyjąć w ściankach czołowych (poz. 20 przedmiaru)?”

Odpowiedź na problem 5: Do zbrojenia ścianki czołowej należy użyć 310 kg stali, szczegóły pokazano w pliku *Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf* - w załączeniu.

Problem 6: „W SIWZ III c i w przedmiarze przyjęto 1795,35 m2 warstwy ścieralnej, w SIWZ III po punkcie o

zapisano: Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja; w dokumentacji (opis,

rysunki) warstwa ścieralna jest na całej długości ulicy (844x7 = 5908 m2); jaki zakres warstwy

ścieralnej jest objęty przedmiotem zamówienia?”

Odpowiedź na problem 6: Właściwa ilość to 6430,7 m2 AC 11S (KR-3). Poprawiony przedmiar w załączeniu, jako plik *PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf*.

2) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że:

a) w SIWZ w punkcie III. *Opis przedmiotu zamówienia* litera b) zamienia się dotychczasową mieszankę bitumiczną na AS 11S (KR-3) oraz powierzchnię warstwy ścieralnej na 6430,7 m2,

b) dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowienia umowy - zamienia się na wersję oznaczoną *s02za11-ipuRBv1.pdf* zawierającą zmianę zapisów w § 6 ust. 6 litera b),

c) udostępnia się pliki:

- *Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf*,

- *PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf*,

- *s02za11-ipuRBv1.pdf* - istotne postanowienia umowy,

d) w SIWZ w punkcie X. *Opis sposobu przygotowania ofert* i w punkcie XI. *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* zmienia się występujące tam daty na **02.02.2018 r.**; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany prowadzą do następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu:

1) w punkcie II.4) litera b) zamienia się dotychczasową mieszankę bitumiczną na AS 11S (KR-3) oraz powierzchnię warstwy ścieralnej na 6430,7 m2,

2) w punkcie IV.6.2) zmienia się datę na **02.02.2018 r.**; reszta zapisów pozostaje bez zmian.

W załączeniu pliki:

1) *Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf*,

2) *PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf*,

3) *s02za11-ipuRBv1.pdf* - istotne postanowienia umowy.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 29 styczeń 2018 13:39

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2018 14:43

PRZEDMIAR_Rabczyńskiego 2018.01.26.pdf (198.61 KB)

Rys.nr 6 Zbrojenie ścianki czołowej przepustu-Model.pdf (522.76 KB)

s02za11-ipuRBv1.pdf (317.87 KB)

SC22018012909300.pdf (523.55 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **29-01-2018**

Data udostępnienia w BIP: **29-01-2018 13:39**

Data modyfikacji informacji: **29-01-2018 14:43**

Lista stron

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

2015-12-07 14:49:56

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B

2015-12-02 09:05:10

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----