

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

Wasilków, 05.04.2017 r.

BGGN.271.03.2017.SB

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poprzez udostępnienie wzoru umowy.

W związku z tym zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) w punkcie 14 w wierszu 1 słowa „załącznik nr 1a lub 1b” zamieniam na „załącznik nr 1”;
- 2) w punkcie 16 w wierszu 1 słowa „załącznik nr 1a lub 1b” zamieniam na „załącznik nr 1”;
- 3) na końcu SIWZ zmieniam listę załączników zamieniając „załącznik nr 1a: wzór umowy (z podwykonawcami), załącznik nr 1b: wzór umowy (bez podwykonawców)” na „załącznik nr 1: wzór umowy”.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie ze względu na umożliwienie dostosowania się do wyżej wymienionych zmian na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach poprzez:

- 1) zmianę poniższych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) w punkcie 10 w ten sposób, że wiersz nr 12 przyjmuje brzmienie:

„Nie otwierać przed 2017-04-14 godz. 11:15”,

b) w punkcie 11 w ten sposób, że:

- wiersz nr 1 przyjmuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 2017-04-14 o godz. 11:00.”

- początek wiersza nr 9 przyjmuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-04-14 o godz. 11:15...”.

Zmiany te prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ poza wyżej wymienionymi pozostają bez zmian.

Zmiany SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

- 1) w punkcie IV.6.2): „Data: 14/04/2017”.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Załącznik: wzór umowy.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 6 kwiecień 2017 13:39

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2017 13:39

SC22017040610310.pdf (419.4 KB)

SC22017040611470.pdf (151.53 KB)

umowaRB-2017.04.04.pdf (302.27 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **06-04-2017**

Data udostępnienia w BIP: **06-04-2017 13:39**

Data modyfikacji informacji: **06-04-2017 13:39**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:17:22

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-14 13:28:54

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-13 11:12:02

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-04-05 14:19:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-28 15:32:19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-22 14:56:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-03-20 14:34:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-03-20 10:22:50

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-14 15:52:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-02-22 13:21:05

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--