

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

Wasilków, 05.04.2017 r.

BGGN.271.01.2017.SB

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poprzez udostępnienie wzoru umowy.

W związku z tym zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) w punkcie 14 w wierszu 1 słowa „załącznik nr 1a lub 1b” zamieniam na „załącznik nr 1”;
- 2) w punkcie 16 w wierszu 1 słowa „załącznik nr 1a lub 1b” zamieniam na „załącznik nr 1”;
- 3) na końcu SIWZ zmieniam listę załączników zamieniając „załącznik nr 1a: wzór umowy (z podwykonawcami), załącznik nr 1b: wzór umowy (bez podwykonawców)” na „załącznik nr 1: wzór umowy”.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie ze względu na umożliwienie dostosowania się do wyżej wymienionych zmian na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II poprzez:

a) zmianę poniższych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) w punkcie 10 w ten sposób, że wiersz nr 12 przyjmuje brzmienie:

„Nie otwierać przed 2017-04-12 godz. 11:15”,

b) w punkcie 11 w ten sposób, że:

- wiersz nr 1 przyjmuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 2017-04-12 o godz. 11:00.”

- początek wiersza nr 9 przyjmuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-04-12 o godz. 11:15...”.

Zmiany te prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ poza wyżej wymienionymi pozostają bez zmian.

Zmiany SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu:

1) w punkcie IV.6.2): „Data: 12/04/2017”,

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Załącznik: wzór umowy.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 5 kwiecień 2017 14:19

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2017 14:19

SC22017040512550.pdf (427.15 KB)

SC22017040513110.pdf (151.04 KB)

umowaRB-2017.04.04.pdf (302.27 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **05-04-2017**

Data udostępnienia w BIP: **05-04-2017 14:19**

Data modyfikacji informacji: **05-04-2017 14:19**

Lista stron

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-08-02 14:43:15

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I

2017-07-28 15:19:31

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-07-28 15:17:22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-28 14:50:42

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego” w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza

2017-07-27 13:05:12

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

2017-07-20 12:11:25

Ogłoszenie o uzupełnieniu i zmianie SIWZ oraz zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-18 11:50:53

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach - etap I” (3)

2017-07-13 14:27:42

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II” (3)

2017-07-13 14:24:58

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-07-11 11:34:10

		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
--	--	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	--	--