

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

Wasilków, 17.08.2017 r.

BGGN.271.13.2017.SB

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu dot. zamówienia pn.

Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

udzielam poniżej wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań:

„Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siw) wynika, iż należy wykonać nawierzchnię na odcinku 0+000 - 0+250m, natomiast kosztorys oferowany jest na 0+000 - 650m.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiaru płyt ażurowych 50x50 na inne?

W związku z powyższym proszę o uaktualnienie kosztorysu ofertowego na odcinek od 0+000 - 0+250m

lub wprowadzenie do umowy zapisów o wynagrodzeniu kosztorysowym w oparciu o kosztorys podwykonawczy, przy rozliczeniu ryczałtowym (Tak jak zapisane w umowie) należy w kosztorysie ofertowym uaktualnić wszystkie

pozycje, jeżeli w kosztorysie ofertowym jest odcinek 650 m, to na taką odległość należy wycenić wszystkie pozycje.

Nie może być wyceniony odcinek 250m. tak jak państwo chcą w swiz tylko odcinek 650m.

Jeżeli firma wykonawcza wyceni odcinek 250m. i tyle zrobi, a państwo powiedzą, że w kosztorysie ofertowym jest 650m i tyle trzeba zrobić.

Mając powyższe na uwadze iż rozliczenie będzie ryczałtowe, nie będzie możliwości fakturowania robót w zależności od faktycznej ilości wykonanych robót.”

Wyjaśnienia:

1. Załączony do dokumentacji przedmiar został sporządzony na długość 650 m, ale zakres zamówienia obejmuje wyłącznie 250 m, tj. zakres od km 0+000 do 0+250. Załączony przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. Wykonawca składający ofertę powinien na podstawie dokumentacji i ewentualnie oględzin w terenie wycenić roboty na przedmiotowym odcinku składając wraz z ofertą kosztorys ofertowy. Przy jego sporządzaniu może wspomóc się załączonym przedmiarem lub nie.
 2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiaru płyt ażurowych i zmianę płyt ażurowych 50x50 na inne.
 3. Zamawiający nie udostępnił druku kosztorysu ofertowego, ponieważ nie posiada takiego dokumentu.
 4. Zamawiający w SIWZ wielokrotnie zaznacza, m. in. w opisie przedmiotu zamówienia i udostępnionym przedmiarze, że przedmiotem zamówienia jest odcinek 250 m, tj. zakres od km 0+000 do 0+250, i po otwarciu ofert nie ma możliwości zmiany tego zapisu.
 5. Zamawiający nie zmienia rozliczenia ryczałtowego.
- Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 18 sierpień 2017 08:59

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2017 08:59

SC22017081807490.pdf (484.22 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **18-08-2017**

Data udostępnienia w BIP: **18-08-2017 08:59**

Data modyfikacji informacji: **18-08-2017 08:59**

Lista stron

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. przebudowy drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

2016-08-09 09:13:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

2016-08-02 15:41:01

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

2016-08-01 14:31:37

Ogłoszenie o zamówieniu dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

2016-07-29 14:49:18

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

2016-07-26 15:16:41

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym”

2016-07-25 15:10:16

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-07-25 14:32:18

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

2016-07-22 14:57:13

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

2016-07-21 13:51:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

2016-07-15 14:56:47

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--