

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Wasilków, 2016-07-26

BGGN.271.09.2016

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia
dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia
*dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie
wraz z dokumentacją*

poprzez następujące zmiany we wzorach umów:

1. Zmienia się zapis § 4 ust. 1 lit. b) wzoru umów na następujący:

„b) zakończenie robót: **30 dni** od daty podpisania niniejszej umowy, tj.”

2. Zmienia się zapis § 6 ust. 3 wzoru umów na następujący:

„3. Zamawiający opłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, w terminie **30 dni**, po dostarczeniu jej do biura. Jako dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.”

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega data składania i otwarcia ofert wymieniona w pkt 10 i 11 SIWZ. We wszystkich trzech miejscach jej wystąpienia zmienia się ją na **2016-07-29**. Oznacza to, że **termin składania ofert upływa dnia 2016-07-29 o godz. 11:00**, zaś otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert powoduje odpowiednią zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 26 lipiec 2016 15:16

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2016 15:16

zmiana.pdf (327 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **26-07-2016**

Data udostępnienia w BIP: **26-07-2016 15:16**

Data modyfikacji informacji: **26-07-2016 15:16**

Lista stron

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

2017-04-18 13:17:22

Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II”

2017-04-14 13:28:54

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień, uzupełnieniu i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-04-13 11:12:02

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-04-06 13:39:48

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-04-05 14:19:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-28 15:32:19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-22 14:56:45

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach

2017-03-20 14:34:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

2017-03-20 10:22:50

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. wykonania nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach - etap II

2017-03-14 15:52:00

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--