

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Wasilków, 2016-07-26

BGGN.271.09.2016

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia
dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia
dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie
wraz z dokumentacją

poprzez następujące zmiany we wzorach umów:

1. Zmienia się zapis § 4 ust. 1 lit. b) wzoru umów na następujący:

„b) zakończenie robót: **30 dni** od daty podpisania niniejszej umowy, tj.”

2. Zmienia się zapis § 6 ust. 3 wzoru umów na następujący:

„3. Zamawiający opłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, w terminie **30 dni**, po dostarczeniu jej do biura. Jako dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.”

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega data składania i otwarcia ofert wymieniona w pkt 10 i 11 SIWZ. We wszystkich trzech miejscach jej wystąpienia zmienia się ją na **2016-07-29**. Oznacza to, że **termin składania ofert upływa dnia 2016-07-29 o godz. 11:00**, zaś otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert powoduje odpowiednią zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 26 lipiec 2016 15:16

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2016 15:16

zmiana.pdf (327 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **26-07-2016**

Data udostępnienia w BIP: **26-07-2016 15:16**

Data modyfikacji informacji: **26-07-2016 15:16**

Lista stron

Przetarg nieograniczony na budowę targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie

2020-03-04 09:14:08

Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu

2019-11-08 12:36:54

ZAPYTANIE OFERTOWE na Dostawę i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu

2019-09-23 15:21:13

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

2018-09-20 11:37:55

Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I (2)

2018-09-17 12:09:13

Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

2018-08-28 12:12:05

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap IV

2018-08-14 13:14:14

Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I

2018-08-10 15:11:30

Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków - kładka

2018-08-03 15:23:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wasilków i jednostek organizacyjnych

2018-06-19 14:44:48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--