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»2Modernizacja indywidualnych zrédet energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilkow”
Zalacznik nr 2 do SIWZ

Istotne postanowienia przyszlej umowy
Umowa nr..u.uoeiiinnnen..

zawarta w dniu ... 2018 r. w Urzedzie Miejskim w Wasilkowie, 16-010
Wasilkow, ul. Biatlostocka 7 pomiedzy Gming Wasilkow reprezentowang przez :

Pana .....cccceevvevniinnnnnn. — Burmistrza Miasta i Gminy Wasilkow przy kontrasygnacie Skarbnik
Gminy Anny Pochodin, zwang dalej ,,Zamawiajacym,,
P zwanego dalej

,» Wykonawca,,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania zadania pn.:
»Modernizacja indywidualnych zrodel energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilkow”
polegajacego na zaprojektowaniu, zakupie i instalacji solarnych systeméw grzewczych
centralnej wody uzytkowej. Instalacje solarne zostang zamontowane na obiektach prywatnych.
Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia ,,Modernizacja indywidualnych Zrédet energii
cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilkbw”, bedzie wprowadzenie na terenie objetym
projektem technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej.

2. Laczna liczba wykonywanych instalacji solarnych wyniesie 101, w tym:

a) zestawy nr 1 z dwoma kolektorami: 11 kpl;
b) zestawy nr 2 z trzema kolektorami: 78 kpl;
c) zestawy nr 3 z czterema kolektorami: 12 kpl;

3. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

a) zweryfikowanie dostepnej i sporzadzonej dokumentacji technicznej uproszczonej (dla
kazdego z obiektéw objetych projektem, niezbednej do zainstalowania kompletnego
zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U dla uzytkownikéw prywatnych) oraz
naniesienie ewentualnych zmian i korekt,

b) wykonanie niezbednych ekspertyz,

c) wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej,



d) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen, zezwolen, itp.
e) wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych polegajacych na montazu kompletnych
systemow solarnych,
f) podiaczenie do istniejacej instalacji C.W.U., C.C.W. i Z.W. wraz z zabezpieczeniami przed
wzrostem ci$nienia w instalacji,
g) podiaczenie drugiego Zrodia ciepta (Zrodet ciepla, jezeli istniejq inne) do gérnej wezownicy
zasobnika solarnego w oparciu o wykonang dokumentacje,
h) wykonanie pierwszego rozruchu instalacji,
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4. Szczegblowy zakres rzeczowy i iloSciowy robét, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich wymogi
jakos$ciowe okresla:
a) dokumentacja techniczna uproszczona,
b) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
c) oferta Wykonawcy.
§2
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy do 29 czerwca 2018

r., ktory bedzie stanowic termin ostatecznego odbioru.

§3

1. Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone zostalo wg cen z kosztorysu ofertowego, przy czym nie
moze ono przekroczy¢ wartosci kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik do niniejszej
umowy tj. / lacznie z podatkiem VAT ..., /  stownie:

2. Podane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe sg niezmienne i dotycza realizacji catosci
zadania. Kosztorys ofertowy stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 oSwiadcza, ze na
etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z dokumentacja specyfikacja istotnych warunkéw i
wykorzystal wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catosc
niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture konicowa, wystawiong na
podstawie protokolu konicowego przedmiotu umowy oraz przedstawienia przez Wykonawce

o$wiadczenia podwykonawcéw zgloszonych w trybie okreSlonym w § 7 oraz zlozonej ofercie
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przetargowej, potwierdzajace, iz nie wnoszq oni roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych
wynikajacych z zawartych umoéw.

6. Nabywca i platnikiem faktur VAT bedzie: Gmina Wasilkéw, 16-010 Wasilkéw, ul. Biatostocka 7,
NIP: o , za$ odbiorca faktur bedzie Urzad Miejski w Wasilkowie, ul.
Biatostocka 7, 16-010 Wasilkow.

7. Zaplata wynagrodzenia nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy: ............cooeviiiiiininn.nn.

8. Zaptata naleznosci za fakture konicowaq nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$é
wykonanych robét.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia warto$ci robdt zaniechanych z faktury
wystawionej przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury koncowej
Wykonawcy.

11.  Faktura platna bedzie przez Zamawiajacego w ciagu 30 dni od daty otrzymania. Jako dzien
zaplaty uwazany bedzie dzien ztozZenia przez Zamawiajacego w banku polecenia przelewu.

§4
1. Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy wniost na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia,

okreslonego w 8§ 3 ust. 1 niniejszej UMOWY: .cecvircieeiieeneene 7zt (stownie
ZYOtYCh: oo ) W fOImMie .oovveeiieiecieeeeeeceee e
2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia

roszczen Zamawiajacego, zostanie dokonany w sposob nastepujacy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiajacego, w
terminie do 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce robot i ich przyjecia przez

Zamawiajacego (od dnia podpisania konicowego protokotu odbioru przedmiotu umowy),

2) 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie do 15 dni po

uplywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie
usuniecia usterek przez Wykonawce w okreslonym terminie, zabezpieczenie wraz z odsetkami
staje sie wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania

robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
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. Wykonawca zapewnia niezbedne zabezpieczenie obiektow, placu budowy i robot przed
zjawiskami atmosferycznymi (zwlaszcza opadami deszczu, gradu i wiatru) oraz warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy. Prowadzenie prac budowlanych nie moze powodowa¢ przerw
w uzytkowaniu obiektow mieszkalnych na terenie Gminy Wasilkow.
. Po zakonczeniu robot dotyczacych danej instalacji, Wykonawca w terminie dwoch dni winien
usunac poza teren budowy wszystkie resztki materiatlow i wszelkiego rodzaju odpady.
. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu
odbioru koncowego.
. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peina dostepno$¢ do robot
Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie realizacji robot, rowniez wobec
0sob trzecich, oraz w wyniku nieterminowego wykonania zadania.
. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dzialalnosci, na czas realizacji i odbioru robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy na sume gwarancyjna wynoszaca co najmniej 1.000.000,- zi. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawi¢ stosowne dokumenty potwierdzajace fakt
zawarcia i optacenia polisy OC.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia atestow na wbudowane materialy, a takze
protokotéw badan i sprawdzen.
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji i rekojmi w

szczegOlnosci za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych

robot,
2) usuniecie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynno$ci odbioru i
ujawnione w okresie gwarancji.
Okres rekojmi i gwarancji ustala sie na:

a) na wykonane roboty budowlano — montazowe - .............. lat (min. 5lat);
b) na kolektory stoneczne - .............. lat (min. 10lat);
€) na podgrzewacz wody - .............. lat (min. 5lat);
d) na pozostaly osprzet instalacji solarnej - .............. lat (min. 5lat);
e) na sterowniki i automatyke kontrolng - .............. lat (min. 5lat);

- liczac od daty odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie w sSwietle umowy gwarancji jakosci.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca  jest zobowigzany do
nieodplatnego usuwania wad, usterek i awarii w terminie do 5 dni od czasu zgloszenia takiej
potrzeby przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi mu na
podstawie Kodeksie cywilnym, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na adres
wskazany w umowie i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.
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Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$Sci zaméwienia podwykonawcy/podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu do
zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze w terminie 7 dni roboczych od daty doreczenia projektu umowy o
podwykonawstwo zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy w szczeg6lnosci w

przypadku, gdy nie spelnia ona ponizszych wymogow:

1) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamOwienia zgodnie z postanowieniami niniejsze umowy,

2) kwote wynagrodzenia - kwota za wykonanie powierzonej czesci zamodwienia nie
powinna by¢ wyzsza od kwoty wynikajacej z oferty wykonawcy za realizacje tej czesci

zamowienia,

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — termin



10.

11.

12.

zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z
tym, ze termin platnoSci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposob aby
przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy,

4) wysoko$¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar

umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 3, pisemnych zastrzezen do

przedlozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze w terminie 7 dni roboczych od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo

zglosic¢ sprzeciw do umowy w przypadku gdy nie spelnia ona wymogow okre$lonych w ust. 3.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku gdy termin zaplaty wynagrodzenie okreSlony w umowie, o ktdrej mowa w ust. 9
nie spelnia wymogu okreslonego w ust. 3 pkt 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary

umownej.
Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
odebrane roboty bedace przedmiotem zamdwienia jest przedstawienie dowodow zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 61 9.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ushugi, w

przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi

zgodnie z postanowieniami w ust. 6 i 9 niniejszego paragrafu.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dania doreczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢

takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu



podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od umowy.
Odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w

niniejszym ustepie.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelna odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktére wykonywac bedzie przy pomocy podwykonawcow.

. Przepisy wust. 1-20 nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§8
Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest

.......................................................................................... , a inspektorem

§9

. Komisja przystapi do odbioru wykonanych robot w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce robot do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgloszeniem dostarczy¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru komplet wymaganych prawem dokumentow

dotyczacych przedmiotu odbioru.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot Umowy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru z powodu nie
skonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb z wynikiem pozytywnym, istnienia
wad i usterek nie nadaje sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odmowic

odbioru.

. Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedle swego wyboru odstapi¢ od umowy, zadac
wykonania po raz drugi lub zleci¢ wykonanie nieukonczonych prac lub poprawienie zaistniatych
usterek osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odstapienie moze nastagpi¢ w terminie

14 dni od zaistnienia okolicznos$ci o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

. Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, ale umozliwiajq uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
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przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

6. Czynnosci odbioru zostana podjete po usunieciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym

zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

7. Ostateczny odbior robot wymienionych w § 1 ust. 1 potwierdzony zostanie

protokotem koncowym.

8. Warunkiem podpisania protokotu koricowego jest przekazanie Zamawiajacemu przez

Wykonawce kompletu dokumentéw i dokumentacji powykonawczej.

§ 10

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczenia kar ze strony Zamawiajqcego, jezeli:

a) wykonawca opOznia sie z rozpoczeciem lub realizacja umowy tak dalece, Ze nie
gwarantuje to zakonczenia prac w umownym terminie,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zadoScuczyni zadaniu Zamawiajacego,

c) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym,

d) podzleca wykonanie robét lub dokonuje cesji Umowy, czy jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego,

- Odstapienie z przyczyn o ktorych mowa w niniejszym ustepie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o
powyzszych okolicznoSciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaC wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zZycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,



2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, w
tym dokumentacje projektowa najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,

sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug

stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury

lub rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot

wedhug stanu na dzien odstagpienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

. Szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do

wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
ktore ustalone zostanie wedlug cen /czynnikow cenotwoérczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

8§11
Za niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) opodznienia w wykonaniu robot - wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien opdZnienia liczac od ustalonego w § 2 terminu realizacji umowy,
b) za opdZnienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosSci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdzZnienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad lub

terminu wskazanego w § 6 ust. 4,
c) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
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d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom — 500 z} za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 z} za kazdy dzien opo6znienia od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt za kazdq nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysoko$ci 1.000 zk;

2. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupekniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jesli szkoda przewyzsza wysoko$¢ kar umownych.

§12
1. Wszelkie zmiany lub uzupelnienie niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:
1) przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktorej
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegélnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w tym
przede wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych

prawidlowe wykonanie robo6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
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prac okreSlonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; za niekorzystne warunki atmosferyczne, strony uznajg rowniez
warunki atmosferyczne tj. opady deszczu, gradu lub $niegu lub podmuchy wiatru
lub temperature, o ile wystepuja w ponad przecietnym rozmiarze,

c) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych podczas montazu
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

d) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2
ustawy Prawo zamodwien publicznych , ktore wstrzymujq lub op6zniajq realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) opoznienia w dokonaniu okreSlonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

g) braku mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy,

2) zmianie dotyczacej zakresu robot i wynagrodzenia gdy:

a) wystapia okolicznoSci powodujace zmniejszenie przez Zamawiajacego zakresu
przedmiotu zamowienia w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia
ryczaltowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostaja do catosci robot
wyszczegollnionych w aczacej strony umowie, zmiana wartosci ustalona zostanie

na podstawie kosztorysu ofertowego,
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b)

d)

wykonania dostawy i montazu zamiennego w przypadku, gdy na skutek
okolicznosci wczesniej nieznanych stronom dla prawidlowego wykonania
zamoéwienia, konieczne jest wykonanie dostawy i montazu przy zastosowaniu
odmiennego rozwigzania,

na skutek zmiany beneficjentow koncowych projektu, zachodzi koniecznos$¢
dostawy i montazu zestawOow solarnych w ilosciach innych, niz przewidziane
zapisami § 1 ust. 2 lit. a-c umowy, co skutkowac bedzie ustaleniem ostatecznego,
naleznego umownego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktycznie
dostarczonych i zamontowanych, co do rodzaju zestawow solarnych, ktérych
ceny jednostkowe zostaly okreSlone w kosztorysie ofertowym, a laczna ilos¢
zamontowanych zestawow solarnych wyniesie 101 szt. Wykonawca nie bedzie
uprawniony z tego tytulu do zwiekszenia wynagrodzenia ponad kwoty
jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, zmianie moze ulec jedynie
faczna wartos¢ wynagrodzenia w wyniku zmian ilosci rodzajéw zamontowanych
zestawow solarnych,

zmianie ulegly stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokos$¢ naleznego podatku VAT oraz

kwota brutto wynagrodzenia.

8§13

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie

oraz zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastepujaca

kolejnos¢ wazno$ci dokumentow:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalacznikami,

3) oferta Wykonawcy.

8§14

Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla

Zamawiajacego.

815
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien

publicznych.

816

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

14



	Załącznik nr 2 do SIWZ
	Istotne postanowienia przyszłej umowy
	U m o w a n r ..……………………

